
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

1. SZERZŐDŐ FELEK: 

1.1. Megrendelő:  

Cég neve:  Abony Város Önkormányzata 

Címe:         2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Levélcím:   2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Telefon:     53/360-135 

Fax:            53/360-010 

Képviselői:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt. 11993609-06147486-10000104 

Adószáma:   15730253-2-13 

 

1.2. Vállalkozó 

Cég neve: Generál Kontakt Építőipari és Műszaki Szolgáltató Bt. 

Címe: 2740 Abony Bercsényi Miklós u. 25. 

Telephelye: 2740 Abony Tószegi út 54. 

Telephely címe:  2740 Abony Tószegi út 54. 

Telefon: 53/562-105 

Fax: 53/360-436 

Képviselői:  Krupincza Tamás 

Számlavezető bank:  Pátria Takarékszövetkezet 

Számla száma: 65100345-11022231 

Adószáma:   22122751-2-13 

Cégjegyzékszáma:   

Kivitelezői jogosultság ny.sz.: 

 

2 .  SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi melléképület bontása. Műszaki 

tartalom a 2014. 04. 23.-én kelt árajánlatban szereplő tételes munkanemekre vonatkozik 

valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járáshivatala Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal Örökségvédelmi Osztály által kiadott PE-06/D/OR/652-6/2013 

számú és a 450/1051/9/2011 számú határozatában foglaltak alapján, mely árajánlat és 

határozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

Az ingatlan elkerítését a bontást követően azonnal meg kell oldani. A megmaradó pince és a 

lejárat felépítménye megtartandó. A bontást követően a megmaradó részek védelméről 

gondoskodni szükséges védőtető elkészítésével, melyet egyeztetni szükséges a 

Örökségvédelmi Hivatallal. Az ideiglenes védőtető 120 m2, melynek szigetelése egy réteg 

öntapadó bitumenes lemezzel készül. A bontás során keletkező kisméretű vagy nagyméretű 

tömör téglákat és cserepeket, valamint a faanyagokat az Abokom Nonprofit Kft. telephelyére 

(Abony, Tamási Áron u. 2.) kell elszállítani. A bontáshoz kapcsolódó építési helyen keletkező 

építési-bontási hulladékokról az előírásszerű elhelyezést igazoló valamennyi dokumentumot a 

bontás végeztével a munkaterület visszaadásakor Megrendelőnek át kell adni. Ez veszélyes 

hulladék esetén „SZ” kísérőjegy, nem veszélyes hulladék esetén szállítójegy, mérlegjegy vagy 

számla. 

 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

3.1. A szerződés 2. pontjában meghatározott műszaki tartalom megvalósításáért Vállalkozót 

az alábbi vállalkozói díj illeti meg: 

Vállalkozói díj mindösszesen: nettó 3.137.888,-Ft + Áfa azaz bruttó: 3.985.118,- Ft 

3.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés tárgyát 

képező munkák teljes körű megvalósításának költségeit, díjait. 
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3.3. Megrendelő kijelenti – hogy a tárgyi munka megvalósulásának pénzügyi fedezete 

rendelkezésre áll. 

 

4. SZÁMLÁK 

4.1. A Vállalkozó által kiállított számla alapja a szerződés műszaki tartalmának hiánytalan 

megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 

Mielőtt a Vállalkozó az elvégzett munkájáról számlát állítana ki, a munka befejezését 

követő 3 napon belül írásban köteles a Megrendelőt értesíteni a munka elvégzéséről 

(készre jelentés). A Megrendelő a Vállalkozó által történő készre jelentést követő 5 

munkanapon belül köteles a munka elvégzését megvizsgálni, a Vállalkozóval közösen a 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet lezárni és aláírni, vagy a Vállalkozót a feltárt 

hiányosságok pótlására felszólítani. 

4.2. Megrendelő képviseletében a teljesítés és számla igazolására jogosult: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  

4.3. Vállalkozó képviselője: Krupincza Tibor 

4.4. A szerződéskötés és kifizetések pénzneme: HUF. a számla kifizetése minden esetben a 

Megrendelő számlájáról banki átutaláson keresztül történik.  

Fizetési ütemezés: 

Előleg, melynek mértéke a kivitelezési költség 30 %-a azaz: bruttó 1.195.535,-Ft,  

Esedékes: 2014. június 16. 

1 db végszámla- melynek mértéke bruttó 2.789.583 ,-Ft kizárólag egy számla 

benyújtására jogosult a munka befejezése után kizárólag a sikeres műszaki átadás-átvételt 

követően nyújtható be. A számla benyújtásának feltétele a szükséges műbizonylatok, 

kivitelezői nyilatkozatok és a megvalósítási dokumentáció Megrendelőnek történő 

átadása. 

 

5. FIZETÉSI HATÁRIDŐK 

5.1. Megrendelő vállalja, hogy a leigazolt számla összegét a számla kézhezvételtől számított 

15 munkanapon belül átutalja a vállalkozó Pátria Takarékszövetkezetnél vezetett számú 

65100345-11022231 számlára. 

Késedelmes számlakifizetés esetén a Vállalkozó a jelen szerződés megkötése 

időpontjában érvényes, jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot 

számíthat fel és számlázhat ki a Megrendelő felé. 

5.2. A Vállalkozó által elmulasztott vagy késedelmesen átadott készre jelentés a Megrendelő 

részéről történő fizetési késedelmet kizárja. 

 

6. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI: 

6.1. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: 2014. június 16. 

6.2. A munka befejezésének határideje: 2014. augusztus 31. 

6.3.Vállalkozó előteljesítési jogával élhet, de erről köteles a készre jelentés előtt 5 nappal 

írásban értesíteni a Megrendelőt. 

6.4. Vállalkozó a szerződésben megjelölt feladatokat, a szerződésben rögzített műszaki 

tartalommal a jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőre köteles elvégezni.  

6.5.Munkaterület átadására a szerződés megkötésével egy időben kerül sor. 

6.6.A felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan 

körülményről vagy feltételről, amelyek késedelmet okozhatnak a munkálatok 

elvégzésében 

 

7. KÖTBÉR 

7.1.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítési határidő késedelmes teljesítése 

esetén a késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után 25.000,- Ft, azaz 

Huszonötezer Forint. 
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7.2.Amennyiben a vállalkozó a teljesítéssel 30 napot meghaladó késedelembe esik, a 

megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező munkát a vállalkozó költségére mással 

elvégeztetni, valamint a megrendelő jogosult a bruttó vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő 

összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni a vállalkozóval szemben. 

7.3.A Vállalkozó nem szankcionálható kötbér kirovással vagy a szerződéstől nem teljesítés 

okán történő elállással, ha a Vállalkozó késedelmét a szerződés teljesítésében és más 

szerződés szerinti kötelezettségének elmulasztását Vis maior bekövetkezése okozta. Vis 

maiornak minősíthető minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó vagy 

Megrendelő (a helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett 

Felek ésszerű körültekintése ellenére sem. Ide tartozik a 75 Km/h-nál erősebb szél és 

vihar okozta károk.  

 

8. GARANCIÁLIS BIZTOSÍTÉK 

8.1 A vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvi lezárásától számított 

ajánlattevői vállalás alapján 36 hónap jótállás, illetve a törvény szerinti szavatosság 

vállalására a tető és a kerítés vonatkozásában. 

8.2. Jótállást megszüntető okok:  

- A rendeltetésétől eltérő használat 

- Szándékos rongálás 

 

9. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat és 

akadályoztatásokat – különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a szerződéses 

összegekre - köteles a Megrendelővel haladéktalanul külön írásban is közölni. 

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a vállalkozási szerződés 

feltételei, építési napló bejegyzései szerint az érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak 

megfelelően I. (első) osztályú minőségben elvégezni és teljesítésként csak az fogadható 

el. Vállalkozó dolgozói a munkahelyen csak magyar állampolgárok, vagy érvényes 

munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek lehetnek. 

9.3. Vállalkozó az anyagok, szerelvények, gépek stb. beépítésénél az I. osztályú minőség 

biztosítását az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt 

minőségtanúsítvánnyal igazolja. 

9.4. A munkahelyen tárolt anyagokért Vállalkozó felel. Megrendelő jogosult a beépítésre 

kerülő vagy beépített anyagok minőségét ellenőrizni. Ha egyes munkarészeket a 

vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a munka egy részének újbóli 

elvégzését tenné szükségessé, a vállalkozó köteles előzetesen megfelelő időben a 

megrendelőt a beépítésről értesíteni. Ha a megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést 

elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újból végzett 

munkával kapcsolatos költségeket a vállalkozónak megfizeti. 

9.5. Vállalkozó a munkálatok helyszíni irányítását a munkahelyen állandó jelenlévő, 

rádiótelefonnal rendelkező felelős műszaki vezetővel, illetve annak megbízottjával 

biztosítja. 

9.6. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló előírásoknak megfelelő (folyamatos) vezetése. 

9.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon – és életvédelem biztosításának 

garantálására, az okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Vállalkozó nem 

szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

9.8. Vállalkozó a végleges műszaki átadásig köteles gondoskodni a beépített, elkészült 

munkarészek védelméről és szüksége esetén (rongálás vagy lopás) azok javításáról, 

pótlásáról. 

9.9. Vállalkozó köteles a munkaterület megközelíthetőségét biztosítani. (Mentő, tűzoltó, 

szemétszállítás.) 

9.10.Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, 

munkavédelmi, környezetvédelmi előírásokat betartani. 
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9.11.Vállalkozó kötelessége biztosítani dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges 

gépeket és szerszámokat. Ezek költsége külön nem számolható fel. 

9.12. Vállalkozó kötelezettsége a teljesítéshez szükséges egyéb eszközök, biztonsági 

eszközök, védőfelszerelések, anyagok biztosítása. 

9.13.Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, 

szakszerűtlen Megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban jelent a Megrendelőnek, 

és együttműködik a megfelelő megoldás kidolgozásában. 

 

10. MEGRENDELŐI KÖTELEZETTSÉGEK 

10.1. Megrendelő és /vagy megbízottja által vezetett építési naplót 5 munkanaponként 

ellenőrzi. 

10.2. Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárást 

kitűzi és lefolytatja. 

10.3.Megrendelő a szerződésben foglalt vállalási árat – a szerződés feltételei szerint – 

határidőre megfizeti. 

10.4.Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett felvonulási területet térítés nélkül megfelelő 

állapotban biztosítja, s a kivitelezéshez szükséges közműcsatlakozásokat (Víz, 

elektromos áram ) biztosítja. 

10.5.Megrendelő az építkezéshez szükséges munkaterületet, építésre alkalmas állapotban 

köteles átadni. 

10.6.Ha a Megrendelő jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek 

elrendelésénél figyelembe kell vennie jelen szerződés mellékletét képező 

dokumentumokat és az azok által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában 

foglaltakat és a műszaki indokoltságot. Amennyiben a változtatás olyan jellegű, hogy 

jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő felek haladéktalanul, 

közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint 

10.7. A megrendelő képviselője az építési naplóba tett vállalkozói bejegyzéseket köteles 5 

naponta ellenjegyezni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az öt napig 

ellenjegyzés nélkül hagyott bejegyzéseket elfogadottnak tekintik 

 

11.  EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

11.1 A munkaterület átadás-átvétele külön jegyzőkönyvben történik, melyben a felek 

képviselői rögzítik az együttműködés részletes feltételeit. 

11.2 Vállalkozó a munkával kapcsolatos műszaki leírástól eltérő javaslatait csak a megrendelő 

írásbeli jóváhagyás esetén valósíthatja meg. 

11.3 Vállalkozó a létesítménnyel és annak kivitelezésével kapcsolatos nyilvános közleményre 

csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. 

11.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

nyilatkozatra, aláírásra jogosult: 

        a) Megrendelő részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  

        b) Vállalkozó részéről: Krupincza Tibor 

11.5 A kivitelezés felelős helyszíni műszaki irányítója: 

         a) Megrendelő részéről: Fiala Károly településfejlesztési osztályvezető 

         b) Vállalkozó részéről: Krupincza Tibor 

 

12. ÁTADÁS – ÁTVÉTEL 

12.1.A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás eredményeként, vagy átveszi a munkát, vagy a 

konkrétan írásban megjelölt és körülírt hibája miatt megtagadja annak átvételét és 

hibajegyzéket vesz fel, jelentéktelen hiba miatt nem tagadható meg az átvétel. 

12.2.Az átvétel megtagadása esetén a megrendelő póthatáridőt tűz ki, és ha e határidő is 

eredménytelenül telt el (ide nem értve a késedelmes teljesítést), a megrendelő 

gyakorolhatja a hibás teljesítésből adódó jogait. Az átvétel megtagadása esetén a 

megrendelő a hibákat köteles jegyzőkönyvben feltüntetni. Ha a vállalkozó a hibákat 

kijavítja a póthatáridő alatt, és az adott munkarész átvehető, a megrendelő azt átveszi. 
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12.3.Ha a megrendelő a munkát hibajegyzékkel veszi át, akkor a számla összegét mindaddig 

visszatarthatja, míg a vállalkozó a hibajegyzékben felsoroltakat ki nem javítja. 

12.4.Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt és Vállalkozó jogosult a számla 

benyújtására, amennyiben olyan kisebb hibák merülnek fel, melyek a rendeltetésszerű 

használatot nem akadályozzák. E hibákat Vállalkozó a 8 napon belül köteles kijavítani. 

12.5.A teljesítés befejezettnek tekintendő a műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv 

aláírásával. 

12.6.Az átadásra jogosult személy: Krupincza Tibor 

 12.7.Az átvételre jogosult személy: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 12.8.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy köteles elvégezni a Vállalkozási szerződés 

tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és 

az olyan munkát is, amely nélkül a rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítás 

nem lehetséges (többletmunka). A többletmunka ellenértékének megtérítésére vállalkozó 

nem jogosult. Vállalkozó az utólag megrendelt munka (pótmunka) elvégzésére csak a 

Megrendelővel kötött külön szerződés, vagy szerződésmódosítás alapján köteles. 

12.9. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a 

teljesítés hibás lesz, a megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő 

határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 

szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden felmerülő, a 

szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást 

tájékoztatni. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A jelen megállapodást a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a vállalkozó 

árajánlata. A szerződés 5 eredeti példányban készült. 

 

 

Kelt: Abony, 2014. május 

 

 

 …….………………………………………..  ……………………………………………...  

 Abony Város Önkormányzat képviseletében Generál Kontakt Bt. 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  Krupincza Tamás 

  Megrendelő Vállalkozó 

 

 


