VALLALKOZASI SZERZODES
Amely létrejott egyrészrol

Név: Abony Viros Onkorményzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhéanyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Adodszam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.:+ 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovédbbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: Optimum Solar Epitéipari Szolgaltaté Kft.
Cim:. 6512 Szeremle, Hatar u 5. szam

Képviseli: Lugos Roland

Adészam: 23485123-2-03

Cégjegyzékszam: 03-09-122968

Szamlaszam: 10700354-67887129-51700007

Tel.: +36 304933951

Fax.: nincs

Email: luges.roland@optimumsolar.eu

mint vallalkozd, (tovabbiakban: Vallalkozé) kozott az aldbbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2015. februar 17-én ajanlattételi felhivast kiildétt meg négy
ajanlattevl részére az Abony Viaros Onkorményzata részére ,Abony Viros
(")nkormz'myzata részére, a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 azonosito szimu ,,A kozvilagitas
energiatakarékos korszeriisitése Abony Virosiban” cimii palydzat megvalésitasihoz
kapcsolddo tervezés és épitési beruhazas targyaban.

A lefolytatott kbzbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkéréd Abony
Viros Képviselo-testiiletének Z-64/2015 (II1.26.) sz. hatdrozatdval a Vallalkoz6 ajanlatat
fogadta el a kozbeszerzési eljards targyat képezo feladatokra, ennek megfelelden a
kdzbeszerzésekrol szo6lo 2011. évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 124, § (1) bekezdése



értelmében felek szerzédést kdtnek jelen szerzddés és az annak elvalaszthatatlan részeit képezd
mellékletei szerint.

i A szerzo6dés helye, tirgya

1.1. Abony Viros kozigazgatasi teriiletén beliil az Ajanlatkérd tulajdonat képezd vagy
hasznalataban 4ll6 kozteriileteken épitési beruhazas, tervezési és kivitelezési munkak
elvégzése a kozvilagitas korszerlisités megvalésitdsara a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017
palydzati ko6dszamt  Europai Unidés pélydzat keretében, a kozbeszerzési
dokumentacioban és a Tamogatdi okirat 4. szamt mellékletét képezo helyszineken —
eredményfelel6sséggel, hiany-, és hibamentesen.

1.2.  Megrendelé Abony Viros Onkormanyzata részére ,Abony Viros Onkorményzata
részére, a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 azonosité szimu ,A Kkozvilagitas
energiatakarékos  korszeriisitése = Abony  Virosiban” cimi  palyazat
megval6sitisahoz kapcsolédo tervezés és épitési beruhdzas targyl kbzbeszerzési
ajanlattételi felhivas a Vallalkoz6 4ltal benyijtott ajanlat alapjan Megrendeld
megrendeli a Vallalkozo6tol, a Vallalkozé pedig elvallalja a jelen szerz6dés szerinti
munkékat az ajanlattételi felhivasban és az ajénlati dokumentécioban részletesen
meghatarozott mennyiségben, mindségben és tartalommal, valamint a kozbeszerzési
eljaras soran keletkezett egyéb irdsos okiratokban foglalt informacidk alapjan.

2 A szerz6dés terjedelme

2.1. Az ajanlattételi felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képezd Dokumentacionak,
az eljards soran feltett ajanlattev6i kérdésekre adott ajanlatkéréi valaszoknak, a
Vallalkozo nyertes ajanlata alapjan a létesitmény rendeltetésszert hasznalatra alkalmas
megvaldsitasa.

3. A Villalkozo feladata

3.1. A Megrendeld adatszolgaltatas alapjan a kivitelezéshez sziikséges kivitelei terveket 3
db papiralapt és 2 db elektronikus példanyban elkésziteni a szerzédéskotést kovetd
legkés6bb 30. napig.

32. Az elkészitett kivitelei tervek jévahagyatisa E.ON Tiszantali Aramhélozati Zrt.
(Tervvéleményezése), a Beruhazo képviseldje, az tizemeltetd tovabba az orszagos f6
kozlekedési utat érinté korszeriisités tekintetében az orszagos fokozlekedési ut kezeldje
(Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatosag) altal és a kivitelezéshez
esetlegesen sziikséges Vallalkozoi hataskorbe utalt valamennyi jovahagyas beszerzése.
Megrendel koteles a részére atadott kivitelei terveket az atadastol szamitott legkés6bb
15 naptari napon beliil jovahagyni.

Amennyiben Megrendelé a kiviteli tervdokumentaciéval nem ért egyet, ugy
Megrendeld jogosult a dokumentaciora annak kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil
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3.3,

3.4.

3.5,

3.6.

3.7

3.8.

3.9

3.10.

elektronikus tton irdsban észrevételeket tenni (a tovabbiakban: észrevételezési
hataridd), és a Tervez06t utasithatja, annak modositasara, kijavitdsdra, kiegészitésére
(tovabbiakban egyiitt: modositas). A Tervez6 a Megrendeld utasitdsai szerint kételes 5
munkanapon belill a kiviteli tervdokumentaciot a Megrendeld utasitasanak megfeleléen
modositani €s jovahagyasra elektronikus tton ismételten megkiildeni (egyeztetési
eljaras).

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelé hatdridén beliil
észrevételezési jogaval nem él, ugy Felek a kiviteli tervdokumentaciét a Tervezs altal
megkiildtt formaban tekintik véglegesnek.

A Villalkoz6 ajénlata €s a jovdhagyott kiviteli terv szerinti feladatok megvaldsitasa és
kivitelezése, a vildgitotestek beszerzése, felszerelése, iizembe helyezése a jelen
szerzddésben és meghatarozott mennyiségben és tartalommal.

Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy rendelkezik a tervezbi feladat
teljesitéséhez szikséges tervez6i jogosultsiggal.

A Villalkoz6 a rendelkezésére bocsatott dokumentéciot, adatokat, miiszaki lefrast,
munkahelyi allapotot, kell§ szakértelemmel és gondossaggal 4tvizsgélta, azt teljesnek
és kivitelezésre alkalmasnak talélta.

Villalakozé folyamatosan gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az 4ltaldnos és az adott helyen érvényesiild tiiz, vagyon, baleset,
kornyezet-, zaj- és munkavédelmi el6irasok. (1993. évi XCIII. térvény, az 1996. évi
XXXI. térvény, az 1997. évi LXXVIIL. térvény, a 309/2014.(X11.11.) Korm. rendelet,
az 1995. évi LIII. torvény €s a 2012. évi CLXXXV torvény, illetve annak kiegészité
rendeletei). Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsdgos Orzésérdl, a
vonatkoz6 elbirasoknak megfelel6 figyelmeztetd tablék és jelzések elhelyezésérsl.

A munkateriilet dtadés-atvételérdl jegyzokonyv késziil. A Megrendeld biztositja, hogy
a jegyzOkonyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek és munkavégzésre alkalmas
terilet.

Véllalkozé a munkateriilet atvételével egyidejiileg megnyitja az épitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplét a Megrendels,
illetve a Megrendeld képviseldje munkaiddn beliil folyamatosan ellendrizhesse, és abba
bejegyzéseket tehessen.

Az épitési naploba tort€nd bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon beliil koteles
valaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél. Ellen6rzés, ellenjegyzés elmulasztisa a
bejegyzés elfogadésat eredményezi, minek minden kévetkezményét mulasztott tartozik
véllalni. Az épitési naploba tartozo, de csak szoban kozolt felhivas, valasz a felek kozdtt

semmis.

A Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet és annak kdrnyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett 4llapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznalat
id6tartama alatt a szilkséges dllagmegovasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek



3.11.

3.12,

megéllapodnak, hogy a Vallalkoz6t terhelik a munkavégzéssel felmertild jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitas).

A vallalkozo kételes a felvonulasi és az épitési teriiletet minimalizalni.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
52016 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljard személy) a szerz6dés teljesitése sordn az €pitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a kozbeszerzési ajanlatban megnevezett
alvallalkoz6 vesz —e részt.

A Vallalkoz6 a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehetd
alvallalkozoi, altaluk végzendé munkarészek, azok szazalékos aranya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kdzbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesitéséhez a Vallalkozo alvallalkozét vesz igénybe:

- tervezés, bontasi és szerelési munkalatok, felel6s miiszaki vezetési feladatok, KIF-2
jogosultsagu szerelOk -

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozdi,
altaluk végzendd munkarészek, azok szazalékos aranya:

alvéllalkozo végzendd munkarész szazalékos ardny
Best-Vill 2000 Kft. bontasi és szerelési munkalatok 20%

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Villalkozo altal alkalmazott szakember:
Best-Vill 2000 Kft. — Piiski Istvan — felelés miiszaki vezetd M.2/a

Z61d F. Kft — Dudok Zsolt -FAM, KIF- 2 jogosultsag M.2/b

PROMEZX VILL Bt. - Ratoti Péter - KIF- 2 jogosultsag M.2/b

PROMEZX VILL Bt. — Vagd Laszl6 - KIF- 2 jogosultsag M.2/b

A Vallalkoz6 alvéllalkozd(k) bevonésa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felelds a
jelen szerz6désben foglalt kotelezettségek teljesitéseert.

A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjan: ,,Az ajanlattevoként szerz6do fél teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo alkalmassaganak
igazolasaban. Az ajanlattevé koteles az ajanlatkérdnek a teljesités soran minden olyan —
akar a korabban megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll az 56.
§ szerinti kizard okok hatalya alatt.

(3) Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo)
helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevo
alkalmassagénak igazoldsaban, csak az ajanlatkérd hozzdjarulasaval €s abban az esetben
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3:13;

3.14.

3.15.

3.16

vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzédéskstést kovetben — a
szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok kivetkeztében — beallott lényeges koériilmény,
vagy az alvallalkozé bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része
nem lenne teljesitheté a megjelslt alvallalkozéval, és ha az ajanlattevé az 1j
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassdgi k&vetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevéként szerz6ds fél a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.”

A Kbt 128. § (5) bekezdése alapjan:

»AZ (1)~(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevéként
szerz0dd fél vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, més jogi személlyel egyesiil vagy a ra
vonatkozd szabdlyok szerint mas médon jogutodlassal megsziinik”

Vallalkoz6 visel valamennyi felelésséget az épitési teriileten dolgozdk magatartasaval,
a helyi (€pitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kdzlekedéssel kapcsolatban.

Megrendelé kizarolag a kivitelezési munkak 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden
egyeb ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és taroldsi teriiletrdl Véllalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségen elbontani és elszallitani. Amennyiben a teljesitési hatarid utolsé napja
munkasziineti napra esik, Ugy a teljesités utols6 napja az ezt kdvetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezése meglévo

kozmiihal6zatrél Megrendel8vel térténd egyeztetésnek megfelelden lehetséges.

A jelen szerzédés szerinti munka hatdsagi engedélyhez nem kétott. Minden egyéb
engedély beszerzése a Villalkozé feladata. A Vallalkozé a szerzédés rendelkezéseivel
osszhangban megszervezi, feliigyeli a munkakat, tovibba szolgéltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka hatridére torténd befejezéséhez sziikségesek.
Vallalkozé a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak, a vonatkozé Epitési
Miiszaki Eléirdsoknak és technoldgiai eldirdsoknak mindenben megfeleld mindségii
teljesitést véllal. A tervdokumentaci6tél eltéré miiszaki megoldédst Viéllalkozd csak a
Megrendeld el6zetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idészaka alatt az egymasnak okozott,
vagy harmadik ¢l 4ltal barmelyik félnek okozott és tudomasukra Jutott kart a tudomasra
jutéast k6vetéen haladéktalanul frasban (postai ton, ajanlott kiildeményként, fax, és e-
mail) bejelentik egymasnak. A kart okozé és a karosult fél koteles a kar kériilményeit
egyiittesen kivizsgalni. A Vallalkozé a Megrendel képviseléjének alabbi cimére kiildi
az értesitéseit:

Kapcsolattarté neve:
Abony Viros Onkormanyzata részérdl: Romhényiné dr. Balogh Edit polgarmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam
Tel.: + 36-53-562095
Fax.: +36-53-360010
Email: abony@abony.hu




3.1

3,18,

3.19,

3.20.

321,

Optimum Solar Epitoipari Szolgéltaté Kft. részérdl: Lugos Roland
Cim:6512 Szeremle, Hatar utca 5.
Tel: +36 30-4933951
Fax: nincs
E-mail; lugos.roland@optimumsolar.eu

A Vallalkozd tevékenységével 6sszefliggh karokra a MegrendelO feleldsséget nem
vallal és nem nyujt téritést. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elharitisara, ezen beruhézasra, az ajanlati dokumenticioban meghatérozott feltétel
épitési-szerelési feleldsségbiztositassal (C.A.R.), az aldbbiak szerint:

Dologi karokra legaldbb 10 millié Ft/kdr/biztositasi id6szak, feleldsségbiztositas
teriiletén dologi karokra legaldbb 20 millio6 Ft/kar/biztositasi id0szak ¢s személyi
sériiléses kdrokra legalabb 20 millié Ft/kér/biztositasi idészak. A szakmai biztositasnak
a szerzddéskotés idépontjatol a kivitelezés idGtartaméra érvényben kell maradnia.
Ennek elmaradasabél eredd jogkovetkezmények teljes egészében Vallalkozot terhelik.
A biztositissal nem fedezett, de a Vallalkozo tevékenységével felréhatéan okozott
karokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriil6 koltségeket fizeti. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzodéshez csatolja a beruhazas egeszére
kiterjedd teljes korli C.A.R. felelosségbiztositdsra vonatkozoé biztosito tarsasag éltal
kiallitott eredeti fedezetigazolds, amelynek megléte a jelen szerzédés aldirdsanak
feltétele.

A Villalkozo6t a munkavégzése soran a Megrendelének és/vagy harmadik személyeknek
okozott karok tekintetében teljes kot kartéritési kotelezettség terheli.

Villalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirdsaban feltiintetett, vagy
azzal egyenérték(i anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ettdl vald eltérés csak
Megrendel6 jovahagyasaval lehetséges.

A Vallalkoz6 koteles a szerzédés teljesitését akadalyozd valamennyi koriilményrél a
Megrendelét haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetGsége szerint sajat
hataskorében eljarni azok elharitdsa érdekében. Véllalkozé minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen Megrendel6i utasitast,
amelyet felismer, irisban jelent a Megrendelonek, €s egyiittmikddik a megfeleld
megoldas kidolgozasaban.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozottik abban, hogy a
kivitelezés megfeleléen tortént-e, és ebben harom munkanapon belill egyezségre nem
jutnak, a vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijeldlt kiils6 igazsagiigyi
szakértét vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakértdi vélemény
elmarasztal. Amennyiben a szakértéi vélemény a Vallalkozdt marasztalja el, és a vita
miatt a Vallalkozd késedelembe esik, a Vaillalkozé megfizeti Megrendelének a
késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen



3.22.

3.23,

bekdvetkezett kdrat. Amennyiben a szakértéi vélemény a Megrendelét marasztalja el, a
Megrendel§ a vitatott szimla fizetési hataridejétél fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Vallalkozé dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekdvetkezett karat.

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat ismeri és kézremiikddése -
a megbizottaira is kiterjedéen - megfelel az épitésiigyi é&s épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatsagi szolgéltatasrol szo6l6
312/2012. (XI1.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt feladat teljesitése
érdekében a munkateriiletre a Véllalkozénak csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallaléi 1éphetnek be.

Villalkozonak a helyszini kivitelezési munkét hétkéznapokon (azaz a hivatalos allami
tinnepnapok, a hivatalos pihenénapok és a munkasziineti napok kivételéve) napkeltété]
napnyugtdig végezheti. .Munkaidén tuli vagy hétvégi tartézkodasra Megrendel6
jovéahagydsa sziikséges.

Vallalkoz6 feladatit képezi a munka végzése soran keletkezd szemét folyamatos
elszéllitisa, és a Megrendelé telephelyén kiviil torténd, a hatésagi elbdirasoknak
megfeleld lerakdsa, tovabbd az épitési teriileten az anyagmozgatisi és takaritasi
feladatok elvégzése. A bontdsbol és kivitelezésbél szarmazé tormeléket, hulladékot az
épitkezés tertiletérdl hatdsagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell szallitani,
¢s be kell tartani a vonatkozé 45/2004. (VIL.26) BM KVVvM "az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol" szol6 egyiittes rendeletet. Vallalkozénak a
Megrendelovel kozdsen a bontasi munkak megkezdését megelézden, meghatdrozéan a
munkateriilet atadasok sordn a Megrendeld részére sziikséges bontandd anyagokrol,
szerelvényekrOl, berendezésekr6l felmérést kell késziteni. Villalkozé koteles a
felmérését Megrendelé részére atadni. Vallalkozé azon anyagokrol, eszkdzokrol,
berendezésekrdl, melyekre Megrendeld igényt tart jegyzOkonyvet koteles felvenni,
amelyet Megrendel6 leltarfelelés munkavallaléjanak is ald kell irnia. A bontast
kovetden a Megrendeld altal igényelt anyagokat, eszkozoket, és berendezéseket a
Megrendeld altal kijeldlt helyre széllitja, és ezeket Vallalkoz6 jegyz6kényv felvétele
mellett a Megrendelének atadja.

3.24. Villalkozo kételes az litemterveknek és az organizacios leirdsoknak megfelelden eljarni.

3.25. A teljesités soran elkészitett szerzéi jogi oltalom ald esé alkotdson (terveken) a

Megrendeld kizéardlagos, térben idében, egyéb modon korlatozas nélkiili, harmadik
szemelynek is dtadhat6 felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed a terv atdolgozasara is.
Megrendel§ a rendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre
bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotés (tervek) tekintetében
azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, a véllalkoz6i dij megfizetését kovetSen.
Vallalkozo kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendel$ a szellemi alkotast (tervet)
nem csak sajat belsé tevékenységéhez, illetve nem csak sajat iizleti tevékenysége
korében hasznélhatja fel, hanem nyilvdnossigra hozhatja, harmadik személlyel
kozolheti, harmadik személynek 4t, illetdleg tovabb adhatja, a m{i (mi részlet), mint
elézmény terv az egymasra €piil§ tervfazisokban szabadon felhasznalhaté. Vallalkozé



kifejezetten kijelenti, hogy a szerz6i jogrél szolé 1999. évi LXXVL térvény 9. § (6)
bekezdése és az V. fejezet alapjan Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran keletkezett,
szerz6i jogi védelem ald esd valamennyi alkotdssal (tervekkel) kapcsolatban
hatarozatlan idejli, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez valamennyi
atruhazhatd szerzéi jog vonatkozaséban, tovabba Vallalkozé kifejezett engedélyt ad
arra, hogy felhasznalé a mi (tervek) felhaszndlédsdra harmadik személynek tovabbi
engedélyt adjon. Ennek ellenértékét a jelen szerz6dés 6.1. pontjaban meghatarozott
Vallalkozoi dij tartalmazza.

3.26. Vallalkozé vallalja, hogy a jelen szerzodés alapjan megvaldsitott kivitelezési
munkélatokat kdvetden a Megrendeld altal kiirandé a kozvilagitas ilizemeltetésére
irAnyulé beszerzés soradn, mint a megvalositast végzo szakceég kozremuikodik és
szaktanacsot ad. Ennek keretében a kivitelezonek az tizemeltet6 kivéalasztasra kiirandd
beszerzési eljaras sordn biztositania kell a miiszaki/szakmai szakértelmet. Megrendeld
vallalja, hogy az eldz6ekben ismertetett beszerzése tekintetében, mint szakcéget €s mint
a jotallasért felel6s szakvillalatot a Véllalkoz6t kotelezben bevonja. Vallalkozo ennek
keretében biztositia a Megrendelé dontéséhez sziikséges miszaki, szakmai

szakértelmet.

4. Megrendeld 4tadta a Vallalkozé részére a Tenderterv és Megvilagitasi terv
dokumentaciot.

5. Megvaldésitasi litemezés, hatirido

5.1. Vallalkozo a szerzddésben véllalt kotelezettségeit a végleges datumozott miszaki

itemterv szerint végzi.
A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a

tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- kivitelei terv megléte

- épitési naplo megnyitésa,

- érvényes, C.A.R. felelGsségbiztositds megléte

- egyéb, a Vallalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte

A munkélatok sordn Megrendel6vel szerz6désben 4ll6 miszaki ellendr kotelessége a
szerz6dés teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden megjeldlt alvallalkozok részvételét,
Vallalkozo kotelessége ennek eldsegitése.

5.2. Teljesitési hataridé:

5.2.1. Kezdés: A szerzbddés alairas napjat kévetd nap.

5.2.2. Munkateriilet 4&taddsanak napja: A szerzddés alairds napjat koveto nap.

5.2.3. A befejezési hatarido: 2015. méajus 29.
A befejezési hatariddbe a prébaiizem megtartasa, a miiszaki dtadas-atvétel ideje és az
ott észrevételezett fennmaradd hibéak kijavitasa, illetve az ott megjeldlt hidnyossagok
poétlasa is beleszamit.
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§.3.

6.1.

6.2,

6.3.

Az elkésziilt munkérdl a Felek kdzosen teljesités-igazol6 jegyzokényvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki (rész)teljesitést.

Vallalkoz6 részére elGteljesités megengedett a Megrendeld elbzetes tajékoztatisa,
illetve megallapodasa alapjan.

Szerzdédéses dr, fizetési feltételek

A Szerz6dd felek a vallalkozdi dij sszegét atalanydijban allapitjdk meg, amely
atalanydij 0sszege az alabbiak szerint keriil megosztasra:

tervezés netto ajanlati ar: 2.000.000.-Ft
kivitelezés nett6 ajanlati ar: 137.995.867.-Ft
Osszesen nettd ajanlati ar:  139.995.867.-Ft
AFA: 37.798.884.-Ft

Mindoésszesen: 177.794.751.-Ft

azaz —Egyszzizhetvenhétmillié—hétsz:izkilencvennégyezer-hétszziziitvenegy—-forint
brutté ajanlati 4r

A fenti 6sszeg fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségeire,
jarulékaira €s dijaira (ideértve az esetlegesesen a Szerzédés teljesitése soran létrehozott
tervek tekintetében fizetendé felhasznélasi dijra is), melyet jelen szerzédés vallalkozé
kotelezettségeként felsorolt, és melyek szilkségesek a szerz6dés targyaban
meghatarozott munkdk komplett megvaldsitasahoz, a kivitelezéshez sziikséges, de a
Megrendelé éltal nem biztositott hatésagi és egyéb engedélyek beszerzését és azok
koltségeit, melynek alapjat az Ajanlati dokumentacié miiszaki mellékletét alkotd
arazatlan koltségvetési kiirds, miiszaki leirds, valamint a feltett kérdésekre kapott
megallapitésok egyiittesen képezik.

Véllalkozé kijelenti, hogy az ajanlati ar megéllapitdsakor minden helyszinen
kiértékelheté korilményt figyelembe vett. A Vallalkozoé a véllalkozési dijon kiviil a
SzerzO6dés teljesitése sordn a Megrendelé felé semmilyen més jogcimen nem jogosult
koltséget elszdmolni. A véllalkozasi dij tételezését és miiszaki tartalmét a szerz6dés
elvilaszthatatlan mellékletét képezd 4rajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a
vallalkoz6i dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez a

beilizemeléséhez szitkséges munka- anyagkéltséget tartalmazza.

Villalkoz6 kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitisat az aldbbiak figyelembevételével
készitette el: A vallalkozési szerzédés megkotését kovetden a vallalkozd kivitelezd
viseli annak jogkGvetkezményeit, amely a tervdokumenticié olyan hidnyossigibol
adodik, melyet a vallalkozo kivitelezbnek a t6le elvarhatd szakmai gondossag mellett
¢szlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést megelézen nem jelzett.
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6.4.

A szerz6déskotés az elszamolas és kifizetések pénzneme: HUF.

A kozbeszerzés targyat képezd tervezési és kivitelezési tevékenység elvégzését
Megrendeld Eurépai Uni6s forrasbol elnyert a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 palyazati
forrasbol kivanja biztositani.

A Tamogatis mértéke a TAmogatdi okirat alapjan 100,000%.

A kifizetésre vonatkozo fobb jogszabalyok felsorolasa:

- A kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL tv.;

- az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 306/2011
(XI1.23.) Korm. rendelet;

- a2007-2013 programozasi id6szakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az
Eurdpai Szocidlis Alapbél és a Kohéziés Alapb6l szarmazé tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérol szol6 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet;

- az ad6z4s rendjérdl szol6 2003, évi XCII. szam1 térvény;

- az 4llamhdaztartasrol szl torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XIL. 31.) Korm.
rendelet;

- az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény;

- A Polgéri Térvénykonyvrdl szol6 2013. évi V. térvény;

Kiviteli tervezési munkdk tekintetében:

Villalkozd jogosult 1 db részszdmlat benyujtani a beruhazas kiviteli terveinek
elkészitésével, a Megrendelének torténd 4tadasaval egyidejlileg a Megrendel6i
jovahagyast kovetden, mely utdfinanszirozassal, banki atutalassal a CIB Bank Zrt.-nel
vezetett 10700354-67887129-51700007 szamu fizetési szamlara keriil kifizetésre.
Vallalkozd akkor jogosult részszamla kiallitasara, ha az elvégzett munkédkat Megrendel6
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendeld igénye szerint az atvételhez, vagy a
sz4mldkhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

Benyujtasra keriild szamla 6sszege: ~ Benyujtasédnak idépontja varhatéan:

1. részszamla: netto 2.000.000.-Ft 2015. aprilis 10.

Amennyiben a Vallalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozot:

Megrendelé a szerzédésben meghatérozott modon €s tartalommal vald teljesitést
kovetden az ellenszolgaltatist banki atutalassal utéfinanszirozassal teljesiti, a Kbt. 130.

§ (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) - (6)
bekezdése szerint. A kifizetés soran a 2003. évi XCII. szamu, az ad6zas rendjérol szolo

torvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandd.
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Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe:

Megrendeld a szerz8désben meghatdrozott modon és tartalommal vald teljesitést
kovetSen az ellenszolgéltatast banki atutaldssal utéfinanszirozassal teljesiti a Kbt. 130.
§ (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a
306/2011 (XII1.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés soran a 2003.
évi XCII. szdmi, az adézds rendjér6l szolé toérvény 36 §-a is minden esetben
alkalmazando.

Kivitelezési munkak tekintetében:

Megrendeld jogosult egy db részszdmlat benyijtani a kivitelezés 50%-os kivitelezdi
(miszaki) késziiltsége esetén, a végszamla teljes kivitelezés sikeres és eredményes
probatizem, hidny €s hibamentes muszaki dtadas-atvételét kdvetéen nyujthato be.

Az elsé részszamla benyujtdsinak feltétele a keletkezd hulladékok hasznositasat,
elszallitasat végzé véllalatok befogadé nyilatkozatainak ataddsa Megrendeld részére. A
befogadé nyilatkozatoknak a kezelés modjat és mennyiségét egyarant igazolniuk kell.

Vallalkozé tudomdsul veszi hogy a KEOP pélyézat eldirdsa alapjan kozvilagitasi
rendszer energiahatékonysagi atalakitédsa sordn a probatizem a miiszaki atadés-atvételt
megel6zo fénytechnikai mérést jelenti.

A vegszamla Gsszege nem lehet kevesebb, mint a teljes nettd ellenszolgéltatés
Osszegének 45%-a.

A részszamla Osszege a Villalkoz6 kivitelezésre vonatkozo nett6 ellenszolgaltatas dijara
vetitve keriil megéllapitisra a miiszaki késziiltségi foknak megfeleléen. Vallalkozo
akkor jogosult részszémla kiéllitisdra, ha az elvégzett munkakat Megrendeld
teljesitésigazolasi eljarasban atvette. Megrendeld igénye szerint az tvételhez, vagy a
szamldkhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékességét alatamasztja.

Benyujtasra kerlilé szdmla 6sszege: ~ Benyujtasanak idépontja varhat6an:

1. részszdmla: nettd 68.997.933.-Ft 2015. méjus 12.
Végszamla:  nett6 68.997.934.-Ft 2015. majus 29.
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6.5:

6.6.

Kivitelezési munkak tekintetében (szallitoi kifizetés):
Amennyiben a Véllalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe:

A szerzbédésben meghatirozott modon és tartalommal vald teljesitést kdvetden az
ellenszolgaltatas a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben el6irtak szerint szallitoi kifizetés
alkalmazasaval banki a CIB Bank Zrt.-nél vezetett 10700354-67887129-51700007
szam fizetési szamlara atutaldssal torténik a Kbt. 130. § (1)-(2) és (4) bekezdése és (6)
bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés soran a 2003. évi XCII. szamu, az addzas
rendjérdl sz616 térvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandé

Az Eurépai Unids palyazat nyertessége esetén Megrendelé a 4/2011 (1.28.) Korm.
rendelet 57./A. § (1) bekezdése alapjan a szallitoi kifizetéssel €rintett munkarész
(kivitelezés) esetében a szerz6dés elszdmolhatd Osszege legfeljebb 30%-nak megfeleld
mértékii szallitoi elélegigénylés lehetdségét biztositja (amennyiben Vallalkoz6 eldleget
kivan igénybe venni) a Kormany eurdpai unids forrasok felhasznalasaval kapcsolatos
iranyité hatésagi feladatok ellatasara kijelolt tagja javara szolo elbleg visszafizetési
biztositék ellenében a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapjan. Az
iranyito hatdsag a szallitéi eldleg kifizetését fliggetlen, az irdnyité hatésag dltal
megbizott miiszaki ellendr ellendrzéséhez kitheti. Az el6leggel kapcsolatban a 4/2011
(1.28.) elbirasai, valamint 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak az
iranyadoak. A szallitoi eloleggel torténd elszamolds részletszabélyait a kozponti
koordinaciés szerv hatdrozza meg. A hivatkozott szabédlyzatok és utasitasok aktudlis
verzidi megtalalhatéak a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A 4/2011. (1.28.) Kormany rendelet (3) bekezdése alapjan: A 4/2011. (1.28.) Kormany
rendelet (1) bekezdése szerinti eljarasok eredményeként kotott szerzodésben a kozszféra
szervezet kedvezményezett koteles kikotni az (1) bekezdés szerinti eljardsok
eredményeként kotott szerzodés elszamolhato Osszegének 10%-a és az igényelt szallitdi
el6leg kiilonbozetére jutd timogatas 8sszegének megfelelé mértékii, a Korméany eurdpai
uniés forrasok felhasznéldsaval kapcsolatos iranyité hatésagi feladatok ellatasara
kijeldlt tagja javara szolo, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nyujtas
kotelezettségét. A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallitd cégjegyzésre
jogosult vezetd tisztségvisel6jének vagy legalabb 50%-os kdzvetlen tulajdonrésszel
rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyiittesen legaldbb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkezd természetes személy tulajdonosainak  kezességvallalasa, vagy
garanciaszervezet altal véallalt kezesség, valamint az Ant. 92. § (1) bekezdése szerinti
allami kezesség is elfogadhato a sz4llitoi el6leg biztositékaként.

Ajanlattevd jogosult 1db el6legbekérd dokumentumot (eldlegszamlat) benyujtani.

Az igénybe vett eldleg dsszege 41.398.760.-Ft, az eloleg kifizetésének feltétele az eldleg
visszafizetési biztositék rendelkezésre bocsatisa, az elbleg Osszege a kivitelezésre
vonatkozé elsd részszamlabdl és végszamlabal fele-fele aranyban keriil ellentételezésre.

A szamlakat az aldbbiak figyelembevételével kell kiallitani:

- aszamlakon szerepeltetni kell a tevékenység leirasat és a Tamogatasi okirat szamat.

- a szamladkon fel kell tiintetni a projekt azonositészdmot, bank nevét, fizetési
szamlaszamot és ad6szamot.



6.7

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1

- a szamldkon fel kell tiintetni a ,szamla” elnevezését, részszamla esetén a
»Trészszamla” kifejezést.

Az atadasi-atvételi eljardson a Vallalkozd atadja a jotallasi jegyeket, papiralapon 8
példanyban a megvaldsulasi tervdokumentdciot és megadja a beépitett szerkezetek,
berendezési €s felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi utasitasait, valamint jelen
szerz6désben €s jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat, stb. Ennek hidnytalan teljesitése
a szerz0désszer teljesités feltétele.

A technolégiai berendezések vonatkozasaban az atadas-atvételi eljardson a felek
ellendrzik, hogy azok a vonatkozd paramétereknek megfelelnek-e, €s ellendrzik az
lizemszerl mikodést (izemproba). Amennyiben valamely technol6giai berendezés be-
, vagy felszereléshez, iizembe helyezéshez engedély, elbzetes vizsgdlat sziikséges,
ennek biztositdsa, beszerzése, lebonyolitdsa, stb, valamint az ezzel felmeriil koltségek
fedezése a Vallalkoz6 kizarélagos koltsége.

A Vallalkoz6 az ut6 feltilvizsgalati eljarasban koteles kozremiikddni. Az ut6 vizsgalatot
a Megrendeld hivja dssze a teljesitést kovetden legkésdbb az atadas- atvételt kovetd egy
éven belill a vonatkozé és hatdlyos eldirasoknak megfelelen.

Megrendel6 30 napot meghaladé fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozo részére
fizetend6 ellenérték utan a Ptk. 6:155 § meghatarozott mértékli késedelmi kamatot

megfizetni.
Mind a Megrendeld, mind a Vallalkozé belfoldi adbalany.

Megrendeld koteles a szerzodés teljesitésével kapcsolatban minden informAciot
Viallalkozo részére megadni, a szerzodésszeriien teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egyiittmiikodése

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a szerzodés teljesitésével, moddositasaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendel6 részér6l: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgarmester

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szdm

Tel.: + 36-53-562095

Fax.: +36-53-360010

Email: abony@abony.hu

Villalkoz6 részérdl: Lugos Roland
Cim:6512 Szeremle, Hatar utca 5.
Tel: +36 30-4933951

Fax: nincs
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7.4.

8.1.2.

8.2.

8.2.1.

E-mail: lugos.roland@optimumsolar.eu

A miszaki ellendrzéssel megbizott Megrendeld Aaltal kijelélt személy az épitési
naploban, vagy megbizolevél alapjan keriil kinevezésre.

A Megrendel6é miiszaki ellenére: GUARD-VILL Tervez6 és Szolgaltato Bt.
Miiszaki ellen6r: Faragd Lajos
Név: Faragd Lajos
Kamarai nyilvantartasi szam: 16-0090, 16-50119
Cime: 5000 Szolnok, Dobd Istvan utca 35/1.
Telefon: 56/410-200; 70/411-7439; Fax: nincs
E-mail: zoldf{@zoldf.hu; farago.lajos@zoldf.hu

A Villalkozé felelés milszaki vezetoje:
Felelds miiszaki vezetd:
Név: Piiski Istvan (Best-Vill. 2000 Kft.)
Beosztas: felelos miszaki vezetd
Cime: 1222 Budapest, Foné utca 2-6
Telefon, fax.: +36 12281575

Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

Keésedelmi kotbér feltételek

. Felek megallapodnak abban, hogy ha Véllalkozénak nem sikertil megvalésitania a

kozbeszerzés targya szerinti munkdékat a szerzédésben meghatarozott feltételek mellett,
a szerz6désben meghatarozott hataridore, Véllalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni

Megrendelének.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 1.000.000.-Ft, azaz —
Egymilli6 --Ft.

A Megrendel6 késedelmi kotbér dsszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd Megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendel0 fenntartja
a szerzOdés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghalad6 késedelmet a

Megrendel6 stlyos szerzddésszegésnek tekinti.

. A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek.

Meghiusulasi kotbér

Vallalkozd Megrendelének meghitsuléasi kotbért kell fizetnie a szerz6dés olyan okbol
t6rténd meghitsuldsa esetén, amelyért ajanlattevd a felelds.

14 (//



8.2.2. Villalkoz6 vallalja, hogy amennyiben nem teljesit a teljes netté véllalkozéi dij 20%,

27.999.173.-Ft, azaz —Huszonhétmillié-kilencszazkilencvenkilencezer-
egyszazhetvenhdrom--Ft 6sszegli meghitisulasi k6tbért fizet a Megrendeld részére.

8.2.3 Az ajéanlatkéré a szerz8dés teljesitését akkor tekinti meghitisultnak, ha

8.3.

8.4.

8.5.

- a Vallalkoz¢ a teljesitést megtagadja;

- aVallalkozo a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen 4l el;

- aszerz6dés teljesitése a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbél ellehetetleniil;

- a Villalkozé a teljesitéssel — neki felréhaté moédon — 30 napot meghaladé
késedelembe esik;

- a Vallalkozo ismétlédo sulyos hib4ja megallapithaté vagy a Megrendel$ éltal a
szerz0désszer( teljesitésre meghatdrozott péthataridé is eredményteleniil telik el;

- Ha a Vallalkoz6 fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges
valtozas kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld
jogosult a szerz8déstdl eldllni. A felek ilyen lényeges fizet8képességében
bekovetkezd valtozasnak tekintik kiiléndsen, ha a Vallalkozéval szemben a
szerzGdés teljesitésének id6tartama alatt jogerdre emelkedett fizetési meghagyas
utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve csdd-, felszamolasi-, vagy
végrehajtési eljarast elrendeld jogerés hatarozat hatalya alatt 4ll. Amennyiben
Vallalkozé fizetOképességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a
Megrendel6t a koriilmény bekovetkezésétdl szdmitott 8 napon belill irdsban
értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerz8déstol tovabba elallni kiilondsen, ha a
Villalkoz6 szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget.

Eloleg visszafizetési biztositék

Elbleg visszafizetési biztositék, Gsszege az igénybe vett eléleg Osszegével azonos
mértékl. A biztositék nydjthaté a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak
alapjan.

Teljesitési biztositék: a szerz6dés teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos igények
biztositékaként a teljes nettd ellenszolgaltatds 1 %-at elérd mértékii 1.399.959.-Ft,
azaz—Egymillié-hdromszazkilencvenkilencezer-kilencszazdtvenkilenc--forint, a Kbt.
126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztositékot kell nydjtani. A teljesitési
biztositéknak a szerzOdés hatalybalépésétél a szerz6dés teljesitésének idGpontjaig
(miszaki atadas-atvételi eljards sikeres és eredményes lezardsdig) érvényben kell
maradnia.

Jotallasi idészakra vonatkozd, a hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére
kikotott biztositék: mértéke a teljes nettd ellenszolgaltatds 3 %-at elérd mértéki
4.199.876.-Ft, azaz -Négymilli6-egyszazkilencvenkilencezer-nyoleszazhetvenhat--
forint, amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 126. § (4) bekezdés
szerinti hataridéig teljesithetd. A biztositéknak a teljesités id6pontjato] (miiszaki 4tadés-
atvételi eljaras sikeres €s eredményes lezarasa) a jotallasi kotelezettségek lejartanak
id6pontjaig érvényben kell lennie.



8.6. Villalkozé 60 hénap karbantartast koteles vallalni a kivitelezés soran felszerelt
eszkdzokre, a milszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének idopontjatol szamitottan.

8.7. Jotallasi és szavatossagi feltételek
Vallalkozd kételes a fenntartdsi idészak végéig (60 hénap) teljes garanciat (jotallast)

vallalni az éltala elvégzett munkaért.

Vallalkozé az 4rajanlatban tételesen felsorolt rendszer tlizemképességéert vallal
felelosséget és garanciat. A beépitett termékekért a Vallalkozé az adott gyarto
meghatdrozott feltételei szerint vallal jotallast. Véllalkozo a fenntartasi idoszak végéig
koteles teljes garanciat (jotallast) vallalni az altala elvégzett munkaért €s a bizonyitottan
a hibdjabol keletkezett meghibasodast, illetve miikddési rendellenességet koteles a
Megrendeld irasbeli értesitéstl szamitott 0,5 munkanapon belill, munkanapokon
megkezdi a hiba elharitasat.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles a Szerz68dés értelmében a terveket
és a Létesitményt szerzbdésszeriien, teljes korlien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak,
valamint a technika mai 4llasénak megfeleld I. osztalyl mindségben, hataridében egy
szakviéllalat gondossagaval elkésziteni, az ehhez szilkséges hatdsagi engedélyeket
beszerezni illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzddésszerlien
teljesiteni. A Vallalkozé az elobbi, a Létesitmény szerzOdésszerli megvalositasira
vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

A vallalkozo jotallasa megsziinik:

- Rendeltetés ellenes hasznélat, vagy rongalas kovetkeztében,

- Karbantartids és javitdas kotelezettség elmulasztidsa esetén, amennyiben az a

Megrendel6t terheli.
A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatdrozottak szerint kell eleget

tenni.

9. Pétmunka elszamolasaval kapcesolatos feltételek

Vallalkoz6 pétmunka elszamoladsara nem jogosult.

10. Egyéb feltételek

10.1 A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka megfelelé mindségben, hiba-
LA vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka hiba- és hidnymentesen
elkésziilt, és azt a Vallalkoz6 a Megrendelének atadja sikeres miiszaki atadés-atvételi
eljaras befejezésével.”

A teljesitési hataridébe a préba ilizem és a miszaki atadas-atvétel ideje és az ott
észrevételezett fennmaradé hibdk kijavitdsa, illetve az ott megjeldlt hianyossagok
poétlasa is beleszamit.

Az elkésziilt munkard] a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzokdnyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miszaki (rész)teljesitést. A Felek 4ltal aldirt jegyzOkonyv a
szamléazas alapja.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6.

10.7.

Véllalkoz6 a szerz6désben megéllapitott ellenérték teljes dsszegének szamléjéra trténd
megérkezésérdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A szerzédésben véllalt munkék befejezését a Véllalkozé irasban 2 nappal elére kiteles
k6z4lni.

Az 4tadas-atvételi eljaras, valamint az ut6-felulvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 6:247
§ (2) bekezdése szerint jarnak el.

Ha barmely, a szerz6désben €l nem irt, de a Megrendeld altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem felel
meg a szerzOdés elbirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell

viselnie.

A Vallalkozo kotelezte magat, hogy a birtokdba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informacidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megvaldsitdsahoz
hasznalja fel és harmadik személy szdmara a hozzaférés lehetdségét meggétolja.

A jelen hatélyos szerz6dés médositasa csak a timogatést ny(jt6 jovahagyasat kovetben
lehetséges.

A szerz6dés modositdsa csak irasban, mindkét fél kozds megegyezésével torténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfeleléen, mely az aldbbiakat tartalmazza:

»A felek nem modosithatjdk a kozbeszerzési eljards eredményeként megkotdtt
szerzbdésnek a felhivés, a dokumentaci6 feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha

a) a modositds olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzOdéskotést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kiviil mas ajanlattevék részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik
ajanlat nyertességet lehet6vé tették volna; vagy

b) a modositas a szerz6dés gazdasagi egyensiilyét a nyertes ajanlattevé javara véltoztatja
meg; vagy

c) a modositds a szerzOdés targyat az eredeti szerz8désben foglalt ajanlattevéi
kotelezettséghez képest uj elemre terjeszti ki.”

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése soran
Jjogszabalyvaltozéas vagy az ellenérzé hatdsdg eldirdsa miatt a szerz6dés moédositasa
valik sziikségessé, Ugy jelen szerzédést koleséndsen egyiittmiikdve médositjak.”

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan:

»A Vallalkozo nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;



10.8.

10.9.

A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan:

A Vallalkozo6 szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szdméara megismerhet6vé teszi és a 10.7. pont szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan:

,, A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Véllalkozdban koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
valamely feltétel;

b) a Viéllalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall az 56. § (1) bekezdés k) pontjdban
meghatarozott valamely feltétel;”

10.10. A 10.9. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd, a szerz6dés megsziinése eldtt mér

teljesitett kivitelezés szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.11. Vallalkozd a szerz6dés teljesitése soran kiteles Megrendeld utasitasai szerint eljarni. Ha

Megrendeld célszerfitlen, vagy szakszer(itlen utasitast ad, Vallalkozo koteles 6t erre
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo feleldsséggel
tartozik. Amennyiben Megrendelé utasitdséhoz e figyelmeztetés ellenére is
ragaszkodik, Véllalkozé a szerzddéstdl elallhat. Ha Villalkoz6 ilyen esetben a
szerz6déstdél nem all el, Megrendel utasitasa szerint, Megrendeld kockazatara koteles
a meghatarozott feladatokat teljesiteni.

11 Ellendrzések és vizsgalatok

11.1.

11.2.

11.3.

Vallalkozé6 a Szerzédés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a projekt
megvalosulasanak ellendrzését minden olyan szervezet, hatosag, egyéb személy részére
lehetévé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kételez. Felek vallaljak, hogy
minden olyan részletes informdaciot az ellendrzésre jogosultak részére kérés esetén
rendelkezésére bocsatanak, amely alapjan ellenérizhet6, hogy a projekt és a Szerzddés
rendelkezései megfelel6en valosulnak meg.

Felek elfogadjak, hogy az ellendrzésre jogosultak ellenérizhetik a tdmogatas
felhasznalasat, akdar sajat alkalmazottaik, akar altaluk megbizott és nevében eljaré kiilsé
szervezet révén.

Felek vallaljak, hogy az ellen6rzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az altaluk
megbizott kiilsé szakértbk szamara biztositja a megfeleld jogokat a projekt
megvalésulas helyszineire valé bejutishoz, valamint a hozzaférést minden, az
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ellen6rzés lefolytatdsdhoz sziikséges informacidhoz, beleértve az elektronikus
informéciokat is.

12 Kifogasok — jogvita:

12.1 A szerz6dés teljesitése soran felmeriil6 vitas kérdéseket felek elsdsorban egymaés kozotti
egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkéze az aktudlis idSponttdl kezd6dé
rendszeres gyakorisdgi munkahelyi koordinacids értekezlet.

12.2 Az egyik fél dltal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irsban kell visszai gazolni. Az értesitésben
foglaltak akkor lépnek hatdlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az értesités
érvényességi napjan, attdl fiiggden, hogy melyik van kés6ébb.

12.3 A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyaldsok utjan, békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodésa alapjan a
jogvita elbiréldsara pertargyértéktdl fliggben a Ceglédi Jarasbirdsag, illetve a Budapest
Kornyéki Torvényszék illetékességét kotik ki.

12.4 Abony Varos Onkorményzata részére Abony Viros Onkorminyzata részére, a
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 azonosité szamu ,, A Kkozvilagitds energiatakarékos
Korszeriisitése Abony Virosiban” cimii pilyazat megvalésitisihoz kapcsolédé
tervezés és épitési beruhdzas targyn kozbeszerzési eljarast megindito ajanlattételi
felhivédsa, ajanlati dokumentdcidja, az ajanlattevOk altal feltett kérdésekre adott
valaszok, az eljaras soran rogzitett egyéb dokumentumok, valamint a Vallalkozénak az
eljarasban 2015. marcius 17-én adott ajanlata a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képezik €s a Felekre nézve kotelezd érvényliek (azok fizikai értelemben jelen
szerz6déshez nem kerlilnek csatoldsra). Amennyiben az ajanlattételi felhivas, az ajanlati
dokumentacié, az ajinlat és a véllalkozasi szerz8dés kozott eltérés van, tgy a
dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irAnyadoénak tekinteni.

Jogszabdlyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

12.5 Amennyiben jelen szerzodés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen
lenne vagy érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzodést nem kototték volna meg.

12.6 Villalkozo akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. térvény
3. § (1) bekezdése alapjan atlathato szervezetnek mindsiil, amellyel jelen Szerzédés
Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapjan megkothetd.
Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen nyilatkozataban foglaltak valtozasarol,
haladéktalanul tajékoztatja a Megrendel6t.

12.7. Jelen szerzodés hisz szamozott oldalbdl és a csatolt mellékletekb6] 4ll.
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12.8 A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a 2013. évi V. torvény a Polgari
Torvénykonyvrdl rendelkezései, valamint a kozbeszerzésekrol szolo 2011. évi CVIIL

torvénynek (Kbt.) szabalyai iranyadoak.

12.9 A szerz6dés a Szerz6do felek egybehangzo véleménye alapjan, cégszertl alairdsukkal 1ép
hatalyba. A szerz6dés négy eredeti példanyban keriil alairdsra. g e,
Yy OPTIMUM SOTaR
6512 Szeremle, Hatér ytea 5
Addszam: 23485123.5.03

Ce’gjegyz§'|§zém: 03-09-12206g

---------------------------------------

A szerz8dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:

1. sz.melléklet:
Megrendeld ajanlatkérése/Feladat meghatarozas — fizikai értelemben nem keriil
csatolasra
2. sz.melléklet:
Hiteles (alairt), tételes arajanlat, melyek a Vallalkozasi dijat és a Szerz6dés targyaban
foglaltakat tAmasztjak ala.
3. sz. melléklet:
Alairt Villalkozdi nyilatkozat
4. sz.melléklet:
Tanusitvanyok, Mindsitések
5. sz. melléklet:
Pénziigyi miszaki {itemterv
6. sz.melléklet:
C.AR. felel6sségbiztositas
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