FELTETELES VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejtt egyrészrol

Név: Abony Viroes Onkormdnyzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

K¢épviseli: Romhdnyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Addszam: 15730253-2-13

Szamlaszdm: 11993609-06147486-10000104

Tel.:+ 36-53-562095

Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovibbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: DTRT Vizépit6 Kft.

Cim: 3300 Eger. Knézich Karoly u. 30.
Képviseli: Frenyé Csaba

Ado6szam: 14023509-2-10

Szamlaszam: 10103513-07412100-01003009
Tel.: +36-20-2222648

Fax.:. +36-36-415635

Email: vizepito@dtrt.hu
mint vallalkozd, (tovabbiakban: Villalkoz6) kozoit az aldbbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek r6gzitik, hogy Megrendel6 2015. julius 03-4an Eljarast megindit6 felhivast tett kzzé a
Ko6zbeszerzési Ertesitd 2015. évfolyam 74. szdmaban, 11711 KE sz4m alatt

az Abony Viros Onkorminyzata részére az Abony Viros szennyviztisztité
telepének mésodik kiegészité rekonstrukeiés munkdinak megvalésitisa” targydban.

A lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkérd Abony
Varos Keépvisel6-testiiletének Z-152/2015. (VIL28.). sz. hatdrozatdval a Vallalkozé ajanlatat
fogadta el a koOzbeszerzési eljards tdrgyit képezd feladatokra, ennek megfeleléen a
kdzbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése
értelmében felek szerzOdést kotnek jelen szerzodés és az annak elvilaszthatatlan részeit

képezd meliékletei szerint.



1.1

A szerzddés helye, tirgya
A szerzbdés targya:

A.) Az 1j levegbztetd miitdrgyhoz hészigetelés megvaldsitisa 420 m* feliileten:
Homlokzati hészigetelé rendszer kialakitisa 80mm EPS hdszigetelé lapokkal,
ivegszdvet halés megerbsitéssel, laponkénti ragasztissal és mechanikai kiegészitd
rogzitéssel, alap és fedd vakoldssal kompletten. Alu lébazati sin és sarokélvedd
elhelyezése. Két vizorros fal lefedés készitése 50 cm kiteritett szélességgel, 0,5 mm
vtg. LINDAB lemezzel

B. Meglévé miitdrgyak kozotti meglévd vezetékek, befalazé idomok, elzaré
szerelvények cseréje:

Technolégiai fovonalon a szélsdséges lzemi koriilmények kozott is biztonsagos
hidraulikai lefolyds érdekében a DN600-as csovezetékeket a meglévlé miitargy
falakig kell kiépiteni, - ennek tobblet igénye 2db DN600 KO33 ividom, 6m DN600
K033 acélesd és 2db DN600/DN500 KO33 sziikitd karimakkal.

Az ideiglenes fizem (I. — IV. meglév$ biologiai reaktorokhoz kapcsold6 csdvezeték
atalakitdsi idGszaka) idejére nyers szennyviz és iszap recirkuldcionak az 0 oxikus
miitirgyra vezetése {DN600-as csdbe) szitkséges.

A kivitelezés anyagigénye: 25m D315 KPE-SDR17 PE100 cs6 ivekkel és
csbrogzitéssel, kiépitése ideiglenes iizemre, elbontisa az ideiglenes lizem lezarasat a
bioldgiai reaktorok ismételt izembe vételét kbvetben.

Csatlakoztatisa a meglévd sziirt szennyviz levezeté DN300 acélcs6hdz €s bekdtése a
DN600 uj szennyviz elvezetd (1j oxikus miitdrgyba) csre karimas kotéssekkel. A
DNB80-as recirkuldcids iszapvezeték ideiglenes csatlakoztatdsa ezen D315-6s KPE
¢sére 12m D90 KPE SDR17 PE100 cs6vel torténik

A kivitelezé a DN 600-as cs6vezetékeket a miitirgyak DN 500-as bek6té csdvére
szerelte, ennek tovabbépitése szilkséges DN600-as ivvel a miitirgyfalakon levd
DN500-as csatlakozasig. Ezen idészakban ( 3-4 hét) a meglévé mitargyak (L-IV.
bioldgiai reaktorok) a technologidbol ki lesznek kapcsolva és a beérkezd szennyvizek
csak részlegesen lesznek tisztitva.

C.) Iszapviztelenitd és fivogéphdz iszapkihordé csiga hdszigetelése, temperalisa,
konténert mozgato kocsi gydrtdsa és a konténer folé es6védé elotetd kivitelezése:

A fedett eldtetd a meglévo iszapviztelenitd délnyugati oldalan kapcsolédik kdzvetlen
az acél tartoszerkezethez. A tervezett épiiletbévités horganyzott acélszerkezeti
megoldésu.

Epiilet bovités miiszaki adatai:

Foldmunka: Az elbtetd tarté acélpilléreinek elhelyezése eldtt a megépiilt térburkolatot
ablakosan ki kell vagni, és 1,00 m mély és d @ 30 cm 4tmérdjli alaptestnek kell lyukat
Alapozés: Az alaptest C 12-24 K beton bedolgozisaval dilatdlva kell a meglévd
burkolat szintjéig bebetonozni a pillértartd szerelvény elhelyezésével egy idGben.



Teherhordé szerkezetek: A fliggbleges és ferde acél tartoszerkezet horganyzott acélbél
késziil 100/100/4 mm métertii zartszelvénybol.

Vizszintes teherhordé szerkezetek: Az acélkeretek felsé felén horganyzott ,.Z”
szelemen tartoszerkezet keriil csavaros rogzitéssel elhelyezésre.

Tetéfedés: Acél szelemenrendszer LINDAB LTP 40/45 lemezfedést kap.

Burkolat: Meglévo beton térburkolat.

Badogos szerkezetek: Badogos szerkezetek, csatornarendszer és lefolyérendszer
LINDAB csatornaelemekbdl tervezett. A csapadékesatornat a telepi csapadékelvezetd
rendszerbe be kell kétni.

Iszapkihordé csiga hoszigetelése (DEVIpipequard) onszabilyzé kébellel. Az
Onszabilyzé kabelek a komyezeti hémérséklet fitggvényében valtoztatjdk a
teljesitménytiket. Ez tigy érhetd el, hogy a két, parhuzamosan fut6 rézvezetd kozott
lévé specidlis anyag szerkezete a hémérséklet fiiggvényében viltozik, véltoztatva
ellendllasat, igy véltoztatva a teljesitményét.

Konténermozgaté kocsi és sin kialakitdsa: A konténermozgaté kocsik egy
betonaljzatra rogzitett 20.40 mm keresztmetszetli laposvas sinpiron mozgathaték
oldalirinyban. A sinek hossza 11 000 mm. A kocsik vézszerkezete UPN 100.50
melegen hengerelt acél profilokbol késziil egymaéssal merdleges illesztéssel, kettds
domborti I-hegesztési varrattal,

A kocsik 4-4 db fix kereken gurulnak, melyek szintén hegesztett kapcsolattal keriiltek
rogzitésre a vazszerkezethez. Az acél szerkezetet 1 réteg korrézié gatlé alapozé
festéssel, valamint 1 réteg fed6festéssel kell ellatni.

Kocsik befoglalé mérete: szélesség: 1300 mm, hossziisag: 2100 mm, késziil: 2 db

1.2. Helye: 2740 Abony Varos kiilteriilete, HRSZ: (089/2

1.3.

2.1.

Megrendels Abony Viros Onkormanyzata részére az Abony Viros szennyviztisztité
telepének masodik kiegészité rekomstrukciés munkdinak megvalésitasa” tirgyn
kozbeszerzési eljarast megindité felhivas a Vallalkozé 4ltal benyiijtott ajénlat alapjan
Megrendeld megrendeli a Villalkozétdl, a Villalkozé pedig elvillalja a jelen
szerz6dés szerinti munkdkat az eljardst meginditd felhivisban &s az ajanlati
dokumenticiéban részletesen meghatirozott mennyiségben, mindségben és
tartalommal, valamint a kozbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb irdsos
okiratokban foglalt informacidk alapjéan.

A szerzodés terjedelme

Az eljarast megindit6 felhivasnak, valamint a felhivas meliékletét képezd
Dokumenticionak, az eljérds sordn feltett ajanlattevdi kérdésekre adott ajanlatkérsi
valaszoknak, a Véllalkozé nyertes ajénlata alapjén az épitmény rendeltetésszerii
hasznélatra alkalmas megvaldsitisa.



3.1

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

A Villalkozé feladata

A Villalkozé a rendelkezésére bocsatott dokumentaciot, adatokat, miiszaki leirast,
munkahelyi illapotot, kellé szakértelemmel és gondossiggal atvizsgalta, azt teljesnek
és kivitelezésre alkalmasnak talalta.

Villalakozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor
betartisra keriiljenek az 4ltalinos és az adott helyen érvényesilld tiiz, vagyon, baleset,
komyezet-, zaj- és munkavédelmi eloirasok. (1993. évi XCIIL tbrvény, az 1996. évi
XXXI. térvény, az 1997. évi LXXVIIL t6rvény, a 309/2014.(XIL.11.) Korm. rendelet,
az 1995, évi LIIL torvény és a 2012. évi CLXXXYV torvény, illetve annak kiegészit0
rendeletei). Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsagos Orzésérél, a
vonatkozé elbirdsoknak megfeleld figyelmeztetd tablak €s jelzések elhelyezésérdl.

A munkateriilet dtadas-atvételérdl jegyzokonyv késziil. A Megrendeld biztositja, hogy
a jegyzdkonyv szerint dtadott munkateriilet munkahelynek és munkavégzésre alkalmas
teriilet.

Villalkozé a munkateriilet atvételével egyidejiileg megnyitja az épitési naplét a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplot a Megrendeld,
illetve a Megrendeld képviseldje munkaidén beliil folyamatosan ellenbrizhesse, €s

abba bejegyzésecket tehessen.

Az épitési napléba térténd bejegyzésre koteles vélaszolni a bejegyzésre jogosult masik
fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat eredményezi, minek
minden kovetkezményét mulasztott tartozik véllalni. Az épitési napléba tartozd, de
csak sz6ban kozolt felhivas, vélasz a felek k6z6tt semmis.

A Villalkozé koteles a munkateriiletet és annak kornyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett 4llapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznalat
idétartama alatt a szitkséges allagmegdvasi, karbantartési feladatokat elvégezni. Felek
megéllapodnak, hogy a Vallalkoz6t terhelik a munkavégzéssel felmeriilo jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitds). A vallalkozé koteles a felvonulési és az €pitési teriiletet
minimalizalni.

Vallalkozé az eltakarisra kerilld részekrdl jelentést kiild a Megrendeld és a Miszaki
ellendr részére az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal.

A Villalkozé a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehet6
alvallalkoz6i, altaluk végzendd munkarészek, azok szazalékos ardnya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kdzbeszerzésnek azon részei, melynek

teljesitéséhez a Villalkoz6 alvéllalkozét vesz igénybe:
felelés miiszaki vezetd gépész, felelés miszaki vezetd villamos, foldmunkék

kivitelezése

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozoi,



altaluk végzendd munkarészek, azok sz4zalékos aranya: 10% alatt

A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapjan Villalkoz6 altal alkalmazott szakember:
Katona Zoltan MV-EG, Szasz Attila MV-EV

A Villalkozé alvallalkozé(k) bevondsa esetén is teljes korlien és kdzvetleniil felelés a
jelen szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért,
A Kbt 128. § (2) bekezdése alapjén: ,,Az ajanlattevOként szerzé6d6 fél teljesitésében — a
(3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kdzremiikodni az olyan alvallalkozd és
szakember, amely a kzbeszerzési eljarasban részt vett az ajénlattevd alkalmasséganak
igazolaséban. Az ajanlattevd koteles az ajnlatkérdnek a teljesités soran minden olyan —
akdr a koriabban megjel6lt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé
bevondsat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem
all az 56. § szerinti kizaré okok hatdlya alatt.
(3) Az olyan alvallalkozé6 vagy szakember {(a tovibbiakban e bekezdésben:
alvallalkozo) helyett, aki vagy amely a kizbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattev
alkalmassdginak igazoldsdban, csak az ajanlatkérd hozzajarulasaval és abban az esetben
vehet részt a teljesitésben mds alvillalkozo, ha a szerz6déskotést kovetben — a
szerz6deéskotéskor elére nem léthat6 ok kévetkeztében — bedllott lényeges koriilmény,
vagy az alvillalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy
része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvéllalkozéval, és ha az ajanlattevd az 0j
alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljirdsban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.”
A Kbt 128. § (5) bekezdése alapjan:
»AZ (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevBként
szerzbd6 fél vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja, ha ezek
valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a
rd vonatkoz6 szabélyok szerint mas médon jogutédlassal megszimik™

3.9.  Villalkoz6 visel valamennyi felel6sséget az épitési teriileten dolgozék magatartaséval,
a helyi (épitési terliletre torténd ki-be kozlekedés) kdzlekedéssel kapcsolatban.

3.10. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és taroldsi teriiletrdl Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszéllitani. Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja
munkasziineti napra esik, ugy a teljesités utolso napja az ezt kévetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz és elckiromos energia vételezése megléve
kézmihalézatrél Megrendelvel torténd egyeztetésnek megfelelden lehetséges.

3.11. A jelen szerzbdés szerinti munka hatosagi engedélyhez nem kotott. Minden egyéb
engedély beszerzése a Vallalkoz6 feladata. A Vallalkozé a szerz6dés rendelkezéseivel
dsszhangban megszervezi, feliigyeli a munkdkat, tovabba szolgaltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka hataridére torténé befejezéséhez szilkségesek.

3.12 Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idészaka alatt az egymaésnak okozott,
vagy harmadik fél é4ltal barmelyik félnek okozott és tudomasukra jutott kart a
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

tudomésra jutdst kovetden haladéktalanul irisban (postai 1ton, ajanlott
kiildeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okozé és a karosult fél
kiteles a kar kériilményeit egyiittesen Kkivizsgilni. A Véllalkozé a Megrendeld
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattarté neve:

Abony Viéros Onkormanyzata részér6l: Romhényiné Dr. Balogh Edit
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam
Tel: + 36-53-562095
Fax.:+36-53-360010

Email: abony@abony.hu

DTRT Vizépitd Kft. részérdl: Freny6 Csaba
Cim: 3300 Eger, Knézich Kéroly u 30. szam
Tel: +36-20-9511015
Fax: +36-36-415635

E-mail: vizepito@dtrt.hu

A Villalkozé tevékenységével dsszefliggd karokra a Megrendeld felelésséget nem
véllal és nem nydjt téritést. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elhdritasara, ezen beruhazasra, az ajnlati dokumentacioban meghatirozott feltételd
épitési-szerelési feleldsségbiztositassal (C.A.R.), az alabbiak szerint:

dologi karokra legalabb 20.163.720.-Ft/kar/biztositasi id0szak, felelosségbiztositas
teriiletén dologi karokra legaldbb 10 millié Ft/kar/biztositdsi idoszak és személyi
sériiléses karokra legalabb 5 millié Ft/kar/biztositasi idoszak. A szakmai biztositdsnak
a szerzddéskotés idépontjatol a kivitelezés idGtartamdéra €rvényben kell maradnia.
Ennek elmaradasaboél ered6 jogkdvetkezmények teljes egészében Villalkozét terhelik.
A biztositassal nem fedezett, de a Vallalkoz6 tevékenységével felr6hatéan okozott
karokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriild koltségeket fizeti. A Villalkozé
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzodéshez csatolja a beruhazis egeszére
kiterjedé teljes korli C.A.R. felel6sségbiztositasra vonatkozé biztosité tirsasag altal
kiallitott eredeti fedezetigazolds, amelynek megléte a jelen szerzddés aldirisanak
feltétele.

A Villalkozét a munkavégzése sordn a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott kdrok tekintetében teljes korii kartéritési kotelezettség terheli.

Villalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirasaban feltiintetett, vagy
azzal egyenértékli anyagféleségeket koteles alkalmazni. Efttdl valé eltérés csak
Megrendeld jovéhagyaséval lehetséges.

A Villalkozé kételes a szerzddés teljesitését akadilyozo valamennyi kériilményr6l a
Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetSsége szerint sajat
hataskorében eljdrni azok elhéritasa érdekében. Véllalkozé minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen Megrendel6i utasitast,
amelyet felismer, frasban jelent a Megrendelének, és egytttmiikddik a megfeleld
megoldas kidolgozasaban.



3.17.

3.18.

3.19.

5.1

5.2.

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

A Felek megdllapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki k&zottiik abban, hogy a
kivitelezés megfeleléen tortént-e, és ebben harom munkanapon beliil egyezségre nem
jutnak, a vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijelolt killsé igazsigligyi
szakértdt vesznek igénybe. A szakért6 dijat az fizeti meg, akit a szakérti vélemény
elmarasztal. Amennyiben a szakértéi vélemény a Véllalkoz6t marasztalja el, és a vita
miatt a Villalkozé késedelembe esik, a Villalkozé megfizeti Megrendelének a
késedelmi kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhato ténylegesen
bekdvetkezett karit. Amennyiben a szakértéi vélemény a Megrendelét marasztalja el,
a Megrendeld a vitatott szdmla fizetési hataridejétdl fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Vallalkozo dokumentummal igazolhat6 ténylegesen bekdvetkezett karat,

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitéstigyi szakmai eldirasokat ismeri és kdzremiikodése
- a megbizottaira is kiterjed6en - megfelel az épitésiigyi &s épitésfeliigyeleti hatosigi
eljarasokrél és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrdl sz6lé
312/2012. (XI1.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A viallalt feladat teljesitése
¢rdekeében a munkatertiletre a Véllalkozénak csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkez6 munkavillal6i 1éphetnek be.

Munkaid6n tdli vagy hétvégi tartézkodasra Megrendeld jovihagyasa sziikséges.

Vallalkozé feladatat képezi a munka végzése sordn keletkez$ szemét folyamatos
elszallitisa, €s a Megrendeld telephelyén kiviil torténd, a hatdsagi elbirasoknak
megfelelé lerakdsa, tovabbd az épitési terilleten az anyagmozgatasi és takaritasi
feladatok elvégzése.

Megrendeld atadja a Vallalkoz6 részére a terveket.
Megvalésitasi litemezés, hataridd

Villalkozé a szerz6désben vallalt kotelezettségeit a végleges datumozott miiszaki
iitemterv szerint végzi.

A Villalkozé kotelezettséget villal arra nézve, hogy az 4tadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilonésen:

- épitési naplé megnyitasa,

- érvényes, C.A.R. felelosségbiztositis megléte

- egyéb, a Villalkoz6 altal beszerzendd engedélyek megléte

A munkélatok sordn Megrendel6vel szerz6désben 4116 miiszaki ellendr kotelessége a
szerzbdés teljesitése sordn az €pitési napl6 adatai alapjan ellendrizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen megjeldlt alvallalkozdk részvételét,
Vallalkoz6 kotelessége ennek elésegitése,

Teljesitési hatdridé:

Kezdés varhatoan: A szerz6dés hatalyba lépésének napjat kdvetd nap.

Munkateriilet dtaddsdnak napja: A szerz6dés hatalyba 1épésének napjat kévetd nap.

A befejezési hatiridé: A szerz6dés hatilyba lépésének napjat kdvetd naptdl szamitott
20 nap.

Az elkésziilt munkarél a Felek kozosen teljesités-igazold jegyzOkdnyvet vesznek fel,
amelyben rdgzitik a miszaki (rész)teljesitést.



5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Villalkozé részére elbteljesités megengedett a Megrendeld elozetes tajékoztatasa,
illetve megallapodasa alapjan.

Szerzédéses ar, fizetési feltételek

A szerz6désben foglalt munkdk vatlalkozasi dija

vallalasi ar: 20.163.720.-Ft
AFA: 5.444.204.- Ft

Minddsszesen: 25.607.924.- Ft

azaz —Huszonétmillié-hatszizhétezer-kilencszazhuszonnégy —forint brutté ajanlati
ar.

A fenti 6sszeg fedezetet nyljt mindazon munkdk elvégzésére és azok kdltségeire,
melyet jelen szerz6dés villalkoz6 katelezettségeként felsorolt, és melyek szikkségesek
a szerz6dés targydban meghatarozott munkék komplett megvalésitdsahoz. Vallalkozo
kijelenti, hogy az ajénlati ir megéllapitisakor minden helyszinen kiértékelhetd
koriilményt figyelembe vett.

Villalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitisat az aldbbiak figyelembevételével
készitette el: A vallatkozasi szerz6dés megkdtését kovetden a véllalkozo kivitelezd
viseli annak jogkdvetkezményeit, amely a tervdokumentécié olyan hidnyossdgébdl
adddik, melyet a véllalkozé kivitelezonek a téle elvarhat6é szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzo6déskotést megeldzden nem jelzett.

A szerzddéskotés az elszamolas és kifizetések pénzneme: HUF.

A szerz6dés finanszirozisa az Eurépai Uni6, a Magyar Allami Koltségvetés és az
Ajanlatkérd forrasaib6l torténik (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006). A tamogatas
szempontjabol elszamolhatd koltség mértékéig a Szerz6dés Elfogadott Végdsszegének
és a Szerzédéses Amak 92,977157%-a EU és koltségvetési tamogatdsbol, valamint
7,022843 %-a dnkormdanyzati dnrészbdl keriil finanszirozasra.

Megrendeld részszamlazasi lehetdséget nem biztosit. Villalkozé 1 db szdmla a
végszamla benyijtasara jogosult.

Benynjtdsra keriil szamla dsszege: végszamla: 20.163.720.-Ft+ Afa

Megrendelé a szerzédésszerii teljesitést kovetden a kifizetést széllitéi finanszirozas
keretében teljesiti, a Ptk 6:130 (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 130.§. (1), (2), (3), (5) és (6)
bekezdései, az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCII. torvény (Art) 36/A. §
rendelkezései, valamint a 306/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései
alkalmazasaval.



6.5. Eloleg fizetése: Nem keriil sor eléleg igénybe vételére

6.6. Megrendelé 30 napot meghaladé fizetési késedelme esetén koteles a Vallalkozo
részére fizetendo ellenérték utdn a Ptk. 6:155 § meghatdrozott mérték(i késedelmi
kamatot megfizetni.

6.7. Mind a Megrendeld, mind a Vallalkozo belfoldi addalany.

6.8. A Megrendel6 e szerzodés aldirasaval igazolja, hogy a megvaldsitis pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

6.9. Megrendeld koteles a szerzddés teljesitésével kapcsolatban minden informaciét
Vallalkoz6 részére megadni, a szerz6désszeriien teljesitett munkét dtvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

7. Felek képviselete, egyiittmiikidése

7.1  Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a szerzddés teljesitésével, mddositisaval
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendel6 részérél: Romhanyiné Dr. Balogh Edit polgdrmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szam
Tel: + 36-53-562095
Fax.:+36-53-360010
Email: abony@abony.hu

Vallalkozo részérol: Freny¢ Csaba
Cim: 3300 Eger, Knézich Karoly u 30. szam
Tel: + 36-20-9511015
Fax: +36-36-415635
E-mail: vizepito@dtrt.hu

7.2. A miiszaki ellenérzéssel megbizott Megrendelé Aaltal kijeldlt személy az épitési
napléban, vagy megbizdlevél alapjan keriil kinevezésre.

7.3. A Megrendelé miiszaki ellenére:
Név: Nagy Rébert
Beosztas: miiszaki ellenér
Cime: 5000 Szolnok, Hunyadi ut 24.
Telefon: 56/427-098 ; Fax: 56/427-098

7.4. A Vaillalkozo felelés miiszaki vezetdje:
Név: Barankovics Béla
Beosztas: felelos miszaki vezetd
Cime: 3394 Egerszalok, Bérc at 4.
Telefon: +36-70/2240-595 ; Fax: -



8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2

8.2.1.

Szerzddést biztosité mellékkbtelezettségek

Késedelmi kithér feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy ha Villalkozénak nem sikeriil megvalositania a
kivitelezési munkdakat a szerzddésben meghatérozott feltételek mellett, a szerz6désben
meghatirozott hatdridére, Villalkozdé késedelmi kotbért koteles fizetni
Megrendelonek.

A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 100.000.-Ft, azaz --
Egyszazezer---Ft.

A Megrendeld késedelmi kotbér 6sszegét legfeljebb 15 napig érvényesiti. 15 napot
meghalad késedelem esetén — a késedelembdl eredo €s a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé Megrendel6i igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzddés rendkivilli felmondasénak jogit, mivel a 15 napot meghaladé
késedelmet a Megrendel6 silyos szerzédésszegésnek tekinti.

A kotbérek lejart pénzkovetelésnek mindsiilnek.

Meghiisulasi kithér

Villalkozo vallalja, hogy amennyiben nem teljesit 6.049.116.-Ft, azaz ~Hatmillio-
negyvenkilencezer-egyszaztizenhat--forint Osszegli meghitisulasi kétbért fizet a
Megrendel6 részére.

8.2.3 Az ajanlatkérd a szerz6dés teljesitését akkor tekinti meghitsultnak, ha

8.3.

8.3.1.

- aVillalkoz6 a teljesitést megtagadja;

- a Villalkoz6 a szerz6dést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all el;

- aszerz6dés teljesitése a Véllalkozd érdekkdrében felmertilt okb6l ellehetetleniil;

- a Villalkozé a teljesitéssel — neki felréhaté médon — 15 napot meghaladd
késedelembe esik;

- a Villalkozé ismétlodo stulyos hibaja megallapithatd vagy a Megrendeld éltal a
szerzOdésszerti teljesitésre meghatérozott pothataridé is eredményteleniil telik el;

- Vilialkozé ellen cstd- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszdmolés indul.

Jotalldsi biztositék

Villalkoz6 véllalja, hogy a Megrendel6 részére 806.549,- Ft, azaz —Nyolcszazhatezer-
Otszdznegyvenkilenc-- forint dsszegben ,,Jotallasi biztositék"-ot szolgédltat 60 hénap
id6tartamra. A jotdllasi biztositéknak még ezt kovetd 30 napig érvényben kell
maradnia, lehivhatosaggal.

A biztositék fethasznalasanak esetei:

A biztositék a jotallasi idoszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség
kérébe tartozo hibik kijavitisdnak fedezete. A jotallas idétartama alatt a Vallalkoz6 a
Megrendel6 altal jelzett hibss munkarészek kijavitasit - amennyiben az iddjaris a
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8.3.2.

8.3.3.

8.34.

8.3.5.

84.

javitast lehetdvé teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult - a Vallalkozo
értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

A jotallasi biztositék kiterjed a Vallalkozo altal vallalt utkarbantartsi iddészak
idétartama alatti munkélatokra is.

A jotallasi biztositék Osszege részletekben is igénybe vehetd. A jotallasi biztositék
Osszegének és/vagy részdsszegének igénybevétele nem mentesiti Vallalkozot a
szerzOdésszerli teljesitésb6l ered6 - a jotallasi biztositék Osszegét meghaladé —
megrendeloi kovetelések teljesitése alol.

Amennyiben a jotallasi biztositék bankgarancia formajaban keriil teljesitésre, a
bankgarancia levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magat, hogy a
Megrendel$ elsé irasbeli felszdlitisara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy
esetleges kifogdsait figyelmen kivill hagyva, azonnal kifizeti Megrendelonek a
megjel6lt Gsszeget az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége
alapjan.

Eléleg visszafizetési biztositék:

A jelen szerzOdés szerinti birmilyen kotbérigényét, vagy kovetelését a Megrendel6
jogosult a Vallalkozé altal nyijtott barmely Biztositék terhére, vagy a Villalkoz6
részére, birmilyen jogcimen jaré Osszeg visszatartisdval, beszamitds jogcimen
kiegyenliteni.

Jotillasi és szavatossagi feltételek

A jotallasi kételezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt munka megfelel a

jogszabalyokban, a szerzédésben, a miiszaki leirdsban és annak mellékleteiben foglalt

valamennyi k&vetelménynek, elbirdsnak, szabvénynak. A Vallalkozé koteles sajat

koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibdkat, illetve kijavitani a sériiléseket.

A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozdan a jotallasi id6 Gjrakezdddik azon a

napon, amikor a Megrendelé szdméra kielégitd6 modon a csere vagy a kijavitas

megtorténik.

A véllalkoz6 jotallasa megszinik:

- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kdvetkeztében,

- Karbantartds és javitds kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a
Megrendel6t terheli.

A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatirozottak szerint kell eleget

tenni.
Pétmunka elszimoldsdval kapcsolatos feltételek

Villalkoz6 pétmunka elszamolaséra nem jogosult.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Egyéb feltételek

A véllalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka hiba- és hidnymentesen
elkésziilt, és azt a Villalkoz6é a Megrendelének atadja sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljiras befejezésevel.

A teljesitési hataridObe a miiszaki atadas-dtvétel ideje €és az ott Eszrevételezett
fennmaradé hibdk kijavitasa, illetve az ott megjelélt hidnyossidgok pétlasa is
beleszamit.

Az elkésziilt munkardl a Felek kozsen teljesités-igazold jegyzdkdnyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki (rész)teljesitést. A Felek 4ltal aldirt jegyz6konyv a
szamlazas alapja.

Villalkozé a szerzddésben megéllapitott ellenérték teljes Osszegéneck szamlijara
torténd megérkezésér6l a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A szerzddésben vallalt munkik befejezését a Vallalkozo irdsban 2 nappal elbre kiteles
koz4lni.

Az atadas-atvételi eljards, valamint az utd-feliilvizsgalati eljards soran felek a Ptk.
6:247 § (2) bekezdése szerint jarnak el.

Ha barmely, a szerz6désben el nem irt, de a Megrendeld altal elrendelt vizsgélat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termeékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz6dés eldirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell
viselnie.

A Villalkoz6 kotelezte magat, hogy a birtokdba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informécidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvaldsitdsihoz
hasznilja fel és harmadik személy szamara a hozzAférés lehetéségét meggatolja.

A szerz6dés modositisa csak irasban, mindkét fél k6zos megegyezésével térténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelden, mely az alabbiakat tartalmazza:

~A felek nem moédosithatjdk a kézbeszerzési eljards eredményeként megkotoit
szerz0désnek a felhivéas, a dokumentacio feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan
meghatirozott részét, ha

a) a modositds olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzO6déskotést megelézd  kdzbeszerzési eljardsban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kiviil més ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajdnlat helyett masik
ajanlat nyertességét lehetove tették volna; vagy

b) a mddositds a szerzOdés gazdasagi egyensilydt a nyertes ajanlattevd javara
véltoztatja meg; vagy

c) a modositds a szerzOdés targyat az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevéi
kotelezettséghez képest Gij elemre terjeszti ki.”

Szerzdd6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzddés teljesitése sordn
jogszabélyvaltozas vagy az ellendrzd hatdsdg elbirdsa miatt a szerz6dés modositasa
valik sziikségessé, ugy jelen szerzodést kilcsondsen egyiittmiikddve modositjak.”

A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan:
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

11.
11.1.

11.2.

»A Villalkozd nem fizet, illetve szamol ¢l a szerzddés teljesitésével Bsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében mertilnek fel, és melyek Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan:

»A Véllalkozd szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szdméara megismerhetévé teszi és a 10.7. pont szerinti iigyletekr6l a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapjan:

~A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés &) pontjdban meghatarozott
valamely feltétel;

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatirozott valamely feltétel;”

A 10.9. pont szerinti felmondds esetén a Vallalkoz6, a szerz0dés megsziinése elétt mar
teljesitett szolgaltatds szerz6désszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

Villalkoz6 a szerzddés teljesitése soran koteles Megrendeld utasitdsai szerint eljarni.
Ha Megrendelé célszerlitlen, vagy szakszerlitlen utasitist ad, Véllalkozo kételes 6t
erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredé karért Vallalkozé
felelosséggel tartozik. Amennyiben Megrendel$ utasitdsdhoz e figyelmeztetés ellenére
is ragaszkodik, Vallalkozé a szerzodéstol elallhat. Ha Vallalkozé ilyen esetben a
szerzddéstél nem all el, Megrendeld utasitasa szerint, Megrendel$ kockazatara koteles
a meghatarozott feladatokat teljesiteni.

Ellendrzések és vizsgilatok

Villalkoz6 a Szerzodés alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a projekt
megval6suldsdnak ellenérzését minden olyan szervezet, hatésidg, egyéb személy
részére lehet6vé teszi, amelyeket erre jogszabily jogosit, illetve kételez. Felek
vallaljak, hogy minden olyan részletes informaciot az ellendrzésre jogosultak részére
kérés esetén rendelkezésére bocsatanak, amely alapjan ellendrizhetd, hogy a projekt és
a Szerz6dés rendelkezései megfelelen valosulnak meg.

Felek elfogadjdk, hogy az ellenbrzésre jogosultak ellenérizhetik a tamogatis
felhasznalasat, akar sajat alkalmazottaik, akar altaluk megbizott és nevében eljarod
kiilsd szervezet révén.
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11.3.

12.

Felek villaljak, hogy az ellen6rzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az altaluk
megbizott kiilsé szakértdk szaméra biztositja a megfeleld jogokat a projekt
megvaldsulas helyszineire valdé bejutashoz, valamint a hozzaférést minden, az
ellendrzés lefolytatisahoz sziikséges informacichoz, beleértve az elektronikus
informaciokat is.

Kifogasok — jogvita:

12.1 A szerzd6dés teljesitése soran felmeriilé vitas kérdéseket felek elsésorban egymas kdzotti

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkoze az aktualis idOponttol kezd6doé
rendszeres gyakorisaga munkahelyi koordinéacids értekezlet.

Az egyik fél 4ltal a masik félnek kiildott értesitéseket irdsban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni. Az
értesitésben foglaltak akkor lépnek hatdlyba, amikor azt kikézbesitettek, vagy az
értesités érvényességi napjan, attdl fliggden, hogy melyik van késobb.

A Felek vitds kérdéseiket kiozvetlen targyaldsok utjan, békés uton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa
alapjn a jogvita elbiralasara pertargyértéktol fliggden a Ceglédi Jardsbirosag, illetve a
Budapest K6myéki Torvényszék illetékességét kotik ki.

Abony Viros Onkormsényzata részére az Abony Viros szemnyviztisztito
telepének masodik kiegészité rekonstrukciés munkdinak megvalédsitasa® targyd
kdzbeszerzési eljardst meginditd felhivésa, ajanlati dokumentacidja, az ajanlattevok
altal feltett kérdésekre adott valaszok, az eljaras sordn rogzitett egyeb dokumentumok,
valamint a Vallalkozénak az eljarasban 2015. jllius 22-én adott ajanlata a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd érvényliek
(azok fizikai értelemben jelen szerzddéshez nem keriilnek csatolasra). Amennyiben az
eljarast megindité felhivas, az ajanlati dokumentdci6, az ajanlat és a vallalkozasi
szerz6dés kozott eltérés van, tgy a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell
iranyadénak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikdtés, amely ellentétes a
fentiekben régzitett dokumentumok barmelyikével.

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerzddés €rvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem k&tétték volna

meg.

Véllalkoz6 akként nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVIL
térvény 3. § (1) bekezdése alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil, amellyel jelen
Szerz6dés Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése alapjan
megk&thetd.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen nyilatkozataban foglaltak valtozasarél,
haladéktalanul tijékoztatja 2 Megrendeldt.
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12.7. Jelen szerzddés tizendt szamozott oldalbol és a csatolt mellékletekbdl all.

12.8 A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben a 2013. évi V. torvény a Polgari
Torvénykonyvrol rendelkezései, valamint a kdzbeszerzésekrél sz616 2011. évi CVIIL

torvénynek (Kbt.) szabdlyai irdnyadoak.

12.9 A szerzbdés 6 eredeti példényban kerill alairasra, melybSl 4 példany a Megrendel6t, 2
példany a Villalkozot illeti meg.

12.10 A jelen szerzdés hatilyba lépésének napja az a nap, amikor a tamogatdsi igény
elfogadsarél szolo hatdrozat kézhez vételérdl szolo, Megrendeld 4ltal megkiildétt

tajékoztato levelet a Véllalkozo atvette.
A szerzbdés hatalyat veszti, amennyiben a timogatési igény irasban elutasitasra kerill,
vagy az eljarast megindité felhivas IL.3. pontjaban meghatarozott idétartam

ellehetetleniil.

Kelt: Abony, 2015 .2 &.%: 305 i

/- Ellenjegyzés ,
. _
LU, o7 30 /ﬁf,/ff
A szerzddés elvilaszthatatlan részé‘; képez6 mellékletek:

- Pénziigyi és miiszaki iitemterv tervezet
- C.A.R. felelosségbiztositas
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Hiztositd

Adatkiz21é Keret Epités-és Szerelés Biztositashoz
Fedezetbevonds 8 751106683 Keret EPSZER biztositishoz

Szerz6ds/Biztositott: DTRT Vizéplts és Kornyezetgazdslkodasi KH.

Cime: 3300 Eger, Knézich K. u, 30.
Keckiizatviselés helye: 2740 Abeny, Szenmw!z__t_g_l_eg 08%/2 hrsy, Kithertlet Szerzddés szerinl.
Epitési munka jellege:  Szennyviztelep rekonstrukeis Véllallomdl Szerzddés szerint 2. idegboait
KEQP-1.2./09-11-2013-0006 Projekt szerint

Epitési munka kezdete: | 2015 & 11 hémsp 18 map
Epitési munka befejezése: 2015 &v 12 hénsp 10 nmap
Biztosiths] daszeg: 20.164¢.-Ft.

Tartamhosszabbftds dfja; : 42,748 -Ft.
Alviltalkozdk:
Fedezetbe vonds feltételei, a 751106683 Keret EPSZER feltétslei szerint
feltérelek szerint.

IV. ZARADEK KOZUTAKON VEGZETT MUNKALATOKROZ

Az épitési munkélatok sordn a kozutak dllapotéval beszefliggésben bekdvetkezer kiresemények kizirdlag abban az
abban az esethen keriilnek téritésre amenmyiben;

- az épitési municdletok helyszinén a kézlekedési rendszabilyok médjdrd) { drterelés, vtsziikiids,
sebességkorlitozds stb. ) )a Forgalomtechnikai tervcsomagban meghatarozottak szerint a kizist kezelbie illetve a renddrség jlletékes

osztilya itel jovdhagydsra ra kerliliek
-z meghatdrozoll rendelkezések betartdsirél, ellendrzésérdl a szerzddd gondoskedott.

Kueckizatha lpés elftti idbsak:
A szerzidésen zéradékolni kivinjuk, hogy a kockdzathalépér idSpontia eldtti munkira visszavezethets kozvellen és kévetkezményi

kérok, a kockdzatviselést megldzs idészak alat keletkezd kizvetlen ds kovetkezményi kévok, valamint a IT. fejezet (felelbnség-
biztositds) fedezetébil a repedéskirok (a kitnyezd idegen tulajdont ingatlanok vonatkozasdban), amelyek sem az épiilet
dllekonysigit, sem pedig haszndléjdnak biztonsdgit nem veszélyeztetik 2 kockdzatviscléstb&! ki vannak zérva.

Csapadékhatis
A szerzbdés nem nyhjt biztositdsi fedezetet a csapadékhatissal dsszefliggésben bekivetkezd kozvetlen és kiverkezmeényi

kirokrz. Ezen kizéris a kévetkezs kdrokra vonatkozik:
- a héjazat teljes vagy részleges meghontdsival & 1 nem elégséges ideigienes fedéssel dsszefliggésben keletkezett

- a még be nem épitett épitGanyagokat érte.

& { { hépap n.'z?hﬁ:. Rap

.P}.W[,

" Bfetositott -

Az adatkbzlEben szerepld adatok alapjdn az &pltési munkit biztositasi fedezetbe vettilk a keretszerzddésben

foglaltak szerint.
Budapest, 2015 é& 11  hémap ______ 20 nap
AL W da
! ) A (- PP ERERRE ! S e
e sszog :
l! i N ----‘-‘—‘-}f—m&_ ’ UtaivAN yOTIAY gl dendgnast
TR 1) L TP, PR
Bistosits P anyvelle! v

THAMLE e
KockdzatsIbirdlési b5 Vallatas] eada {KEVI)
1146 Budapest, Erzsébat kirdhmsé ulia 1/c.






Abony Viros Onkormdnyzata részére a
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosito szdmu projekt keretén beliil Abony Viros
szennyviztisztito telepének mdsodik kiegdszitd rekonstrukciés munkdinak megvaldsitdsa”
targyi feltételes kozbeszerzési eljarashoz

Pénziigyi litemterv

Szamla megnevezése Benyiijtas legkésdbbi idépontja Szamla nettd dsszege
Végszamla 100%-os teljesitésnél 2015.november 30. 20,163,720 Ft
{sszesen: 20,163,720 Ft

|Kett.: Eger, 2015. november 10.

Vallalkozd







